ТОО «КАЗАХОЙЛ АКТОБЕ»

 Утверждена

приказом и.о. генерального директора 

ТОО «Казахойл Актобе»
от «___» _____________ 2016 г.

№________

          _______________
ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
по повторным электронным закупкам услуг по сервисному обслуживанию электрооборудования добычи и подготовки нефти  и электрооборудования переработки газа на объектах ТОО «Казахойл Актобе»  в 2017 г.,
способом тендера через информационную систему электронных закупок с применением торгов на понижнение
                                         (далее – Тендерная документация)
Закупки – Закуп сервисному обслуживанию электрооборудования добычи и подготовки нефти  и электрооборудования переработки газа на объектах ТОО «Казахойл Актобе»  в 2017 г.  (далее – Услуга).
Заказчик – ТОО «Казахойл Актобе», г. Актобе, пр. А. Молдагуловой, 46. РНН 061800092203, БИН 990940002914, банковские реквизиты: Актюбинский филиал Народного Банка, БИК HSBKKZKX,  р/с KZ236010121000033240(тенге), р/с KZ506010121000033239 (Долл.), электронный адрес веб-сайта – www.koa.kz;

1. Фонд – АО «Самрук-Казына»;

2. Холдинг – совокупность Фонда и юридических лиц, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат Фонду на праве собственности или доверительного управления. Косвенная принадлежность – принадлежность каждому последующему юридическому лицу пятидесяти и более процентов голосующих акций (долей участия) иного юридического лица на праве собственности или доверительного управления;

3. Правила – Правила закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденных решением Совета директоров Фонда   (№ 80 от 26 мая 2012 года, с внесенными изменениями от 28.01.2016 г., протокол №126).
4. Инструкция – Инструкция  по  проведению электронных закупок товаров, работ, услуг акционерного общества «Самрук-Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденная решением Правления АО «Самрук-Қазына»  № 49/13 от 10 сентября 2013 года.
5. Участник – Заказчик/организатор закупок, потенциальный поставщик, общественное объединение, ассоциация (союз) или банк второго уровня, зарегистрированный в Системе.
6.  Пользователь – уполномоченный представитель Участника, зарегистрированный в Системе.
7. Система – информационная система электронных закупок Фонда, обеспечивающая проведение электронных закупок, в соответствии с настоящей Инструкцией (www.tender.sk.kz);

8. электронный документ – документ, в котором информация предоставлена в электронно-цифровой форме и удостоверена посредством электронной цифровой подписи;

9.  электронная копия - документ, полностью воспроизводящий содержание  подлинного документа в электронно-цифровой форме, удостоверенный электронной цифровой подписью Пользователя;

10. электронная банковская гарантия – банковская гарантия в форме электронного документа, выданная потенциальному поставщику в качестве обеспечения заявки на участие в открытом тендере, банком второго уровня, заключившим соответствующее соглашение с единым оператором в сфере электронных закупок;
11. ЭЦП – электронно-цифровая подпись, набор электронных цифровых символов, созданный средствами электронной цифровой подписи и подтверждающий достоверность электронного документа, его принадлежность и неизменность содержания.

12. Сумма, выделенная для закупки – 178 138 659,00 тенге без учета НДС.
Условия платежа: 
- оплата за оказанные услуги производится Заказчиком после подписания Заказчиком Акта приема-сдачи оказанных Услуг и предоставления Исполнителем счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан. 


Оплата производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней после предоставления Исполнителем счета на оплату, путем перечисления денег на банковский счет Исполнителя.


Несвоевременное представление Исполнителем счета на оплату освобождает Заказчика от ответственности за несвоевременную оплату.
13. Размер обеспечения заявки на участие в тендере 1(один) % от суммы, предусмотренной для закупки в настоящей Тендерной документации. При этом течение срока действия обеспечения заявки на участие в тендере начинается со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в тендере.
Оригинал обеспечения заявки на участие в  электронном тендере в виде банковской гарантии предоставляется по адресу: ТОО «Казахойл Актобе», г. Актобе, пр. А. Молдагуловой, 46, канцелярия,  до  истечения окончательного срока представления заявок.

Обеспечение заявки на участие в  электронном тендере  может быть предоставлено в виде электронной банковской гарантии в  соответствии с Инструкцией.
Обеспечение заявки на участие в тендере не вносится: 
1) организациями, входящими в Холдинг;
2) организациями инвалидов (физическими лицами – инвалидами, осуществляющими предпринимательскую деятельность), состоящими в Реестре организаций инвалидов (физических лиц – инвалидов, осуществляющих предпринимательскую деятельность) Холдинга.
3) отечественными товаропроизводителями закупаемого товара.
Положения настоящего пункта Правил не распространяются на консорциумы.
14. Встреча с потенциальными поставщиками по разъяснению положений Тендерной документации по инициативе Заказчика не проводится.
15. Заявка на участие в открытом тендере формируется в Системе Пользователем потенциального поставщика и подписывается его ЭЦП.

Срок начала представления заявок 11:00 часов  времени Астаны «__» _____ 2017 года.

Окончательный срок представления заявок  11:00 часов времени Астаны «__» _____ 2017 года.

16. Срок действия заявки на участие в тендере должен быть не менее 55  (пятидесяти пяти) календарных дней c даты вскрытия конвертов с тендерными заявками. 
17. Шаг на понижение устанавливается системой в пределах от 1% до 5% от начальной цены торгов на понижение.
18. Размер обеспечения исполнения договора о закупках по итогам тендера  - не предусмотренно. 

 Требование по представлению обеспечения исполнения договора не распространяется на:

1) организации инвалидов (физические лица - инвалиды, осуществляющие предпринимательскую деятельность), состоящие в Реестре организаций инвалидов (физических лиц - инвалидов, осуществляющих предпринимательскую деятельность) Холдинга;

2) организации, входящие в Холдинг.

Положения настоящего пункта Тендерной документации не распространяются на консорциумы.
1 . Требования к потенциальным поставщикам

19.  Для участия в тендере потенциальный поставщик должен обладать правоспособностью (для юридических лиц) и  дееспособностью (для физических лиц).
Потенциальный поставщик не вправе участвовать в проводимых закупках, если:

1)
потенциальный поставщик либо его субподрядчик (соисполнитель) состоит в Перечне ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга и (или) в Реестре недобросовестных участников государственных закупок и (или) в Перечне лжепредприятий; 

2)
юридическое лицо, входящее в консорциум состоит в Перечне ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга и (или) в Реестре недобросовестных участников государственных закупок и (или) в Перечне лжепредприятий.

При осуществлении закупок консультационных услуг потенциальные поставщики обязаны представлять сведения об отсутствии конфликта интересов в соответствии с Политикой по предупреждению конфликта интересов при привлечении консультационных услуг, утвержденной  Совета директоров АО «Самрук-Қазына» от 16 октября 2014 года (протокол № 114), Корпоративным стандартом по предупреждению конфликта интересов при привлечении консультационных услуг организациями, входящими в группу АО «Самрук-Қазына», утвержденным решением Правления Фонда от 28 октября 2014 года (протокол № 48/14). 
В случае выявления Заказчиком предоставления потенциальным поставщиком недостоверной информации и/или ложных сведений об отсутствии конфликта интересов данный потенциальный поставщик не допускается к участию в процессе закупок, или Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора о закупках и потребовать возмещения поставщиком убытков согласно условиям договора о закупках. Сведения о таком потенциальном поставщике (поставщике) направляются Заказчиком в установленном порядке в Уполномоченный орган по вопросам закупок в лице дочерней организации, определенной Правлением Фонда для внесения сведений о таком поставщике в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга.
2. Оформление и представление заявки 

20.  Заявка потенциального поставщика на участие в тендере (далее – Заявка) является выражением согласия потенциального поставщика на поставку предмета Закупок в соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными Тендерной документацией. 

21. Заявка на участие в открытом тендере формируется в Системе Пользователем потенциального поставщика и подписывается его ЭЦП. Заявки на участие в тендере, поданные потенциальными поставщиками, автоматически регистрируются в Системе.
22. При формировании тендерной заявки на участие в электронных закупках способом тендера допускается предоставление электронных копий нотариально засвидетельствованных копий документов, перечисленных в пункте 34 Тендерной документации.

23. В качестве подтверждения приема или отказа в приеме заявки на участие в электронных закупках способом тендера потенциальному поставщику, подавшему заявку на участие в электронных закупках способом тендера, автоматически направляется Системой соответствующее уведомление. 

24. Система помещает поступившие заявки в недоступное извне защищенное хранилище до наступления даты и времени вскрытия заявок, указанных в объявлении. 

25. В Заявке не должно быть никаких вставок между строками, подтирок или приписок, за исключением тех случаев, когда потенциальному поставщику необходимо исправить грамматические или арифметические ошибки.

26. Заявка составляется на языке в соответствии с законодательством Республики Казахстан. При этом Заявка может содержать документы, составленные на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться точный перевод на язык Тендерной документации и в этом случае преимущество будет иметь перевод.

3. Обеспечение Заявки

27.  Потенциальный поставщик вносит обеспечение Заявки в размере, указанном в пункте 13 Тендерной документации, в качестве гарантии того, что  он:
1) не отзовет либо не изменит свою Заявку после истечения окончательного срока предоставления Заявок;

2) в случае определения его победителем тендера заключит договор с Заказчиком в сроки, установленные протоколом об итогах тендера, и внесет обеспечение исполнения договора о закупках.

28.  Потенциальный поставщик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения Заявки:
1) банковскую гарантию - по форме приложения 1 к настоящей Тендерной документации;
2) электронную банковскую гарантию;

3) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика.
При этом срок действия банковской гарантии должен быть не менее срока действия тендерной заявки.
29. В случае внесения потенциальным поставщиком обеспечения заявки на участие в электронном тендере в виде банковской гарантии на бумажном носителе   оригинал  документа, подтверждающего внесение обеспечения  заявки,   представляется Заказчику до окончательного срока представления заявок на участие в тендере. 
30.  Расчет соответствия суммы внесенного обеспечения заявки на участие в тендере требованиям тендерной документации определяется согласно курсу Национального Банка Республики Казахстан, установленному на дату перечисления платежа, выдачи банковской гарантии или иного обеспечения, определенного Заказчиком.
31.  Все Заявки, не содержащие подтверждения внесения обеспечения Заявки, отклоняются тендерной комиссией как не отвечающие требованиям Тендерной документации. В случае внесения обеспечения Заявки на участие  путем перечисления гарантийного денежного взноса на банковский счет Заказчика в подтверждающем документе должны быть указаны название тендера либо иные данные, позволяющие установить, что обеспечение представлено в рамках проводимой закупки, сумма обеспечения, наименования Заказчика и потенциального поставщика.

32. Обеспечение Заявки не возвращается Заказчиком при наступлении одного из следующих случаев:
1) потенциальный поставщик отозвал Заявку после истечения окончательного срока представления Заявок;

2) потенциальный поставщик, определенный победителем тендера, уклонился от заключения  договора о закупках;

3) победитель тендера, заключив договор о закупках, не исполнил либо несвоевременно исполнил требования, установленные Тендерной документацией о внесении обеспечения  исполнения договора о закупках;

4) потенциальный поставщик, занявший по итогам сопоставления и оценки второе место, определенный в случае, предусмотренном пунктом 94 настоящей Тендерной документации, уклонился от заключения договора о закупках или, заключив договор о закупках, не исполнил либо несвоевременно исполнил требование, установленное Тендерной документацией, о внесении обеспечения   исполнения договора о закупках;
5) если победитель тендера не предоставил документы,  предусмотренные пунктом 78 Тендерной документации, а также в случае выявления несоответствия оригиналов и/или нотариально засвидетельствованных копий документов, представленных им в составе заявки на участие в тендере.
Требование, установленное настоящим подпунктом Тендерной документации, не распространяется на случаи, когда в период с момента подачи заявки до момента предоставления документов для сопоставления,  в документы   были внесены изменения в соответствии с требованиями законодательства.

33.  Заказчик возвращает потенциальному поставщику внесенное им обеспечение Заявки в течение  10 (десять) рабочих дней со дня наступления одного из следующих случаев:
1) отзыва данным потенциальным поставщиком своей Заявки до истечения окончательного срока представления Заявок;

2) подписания протокола об итогах тендера. Указанный случай не распространяется на участника тендера, определенного победителем и потенциального поставщика, занявшего по итогам сопоставления и оценки второе место;
3) вступления в силу договора о закупках и внесения победителем тендера обеспечения исполнения договора о закупках, предусмотренного Тендерной документации;

4) вступления в силу договора о закупках и внесения потенциальным поставщиком, занявшим по итогам сопоставления и оценки второе место,  определенным в случае, предусмотренном пунктом 95 настоящей Тендерной документации, обеспечения исполнения договора о закупках и возврата аванса, предусмотренного тендерной документацией.
4. Содержание Заявки

34.  Заявка должна содержать следующие документы:

1) заполненную и подписанную потенциальным поставщиком заявку на участие в открытом тендере в форме электронного документа;  
2) электронную копию технической спецификации потенциального поставщика, которая должна соответствовать требованиям, установленным тендерной документацией, по форме Приложения № 2 к Тендерной документации;
При закупке товаров - Техническая спецификация должна содержать наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения) и документы, подтверждающие соответствие предлагаемого товара Технической спецификации (Приложение № 2). 
Потенциальный поставщик должен предоставить технические характеристики на предлагаемый товар от своего имени и утвердительной форме, не допускается простое копирование технических параметров Заказчика;
3) электронную  копию документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки на участие в открытом тендере, соответствующего  условиям внесения, содержанию и виду, изложенному в Тендерной документации или электронную банковскую гарантию.

Срок действия обеспечения заявки на участие в тендере должен быть не менее срока действия заявки на участие в тендере.
4) электронные копии документов о соответствии статуса участника закупок;
5) электронную копию документа о назначении (избрании) первого руководителя потенциального поставщика (в случае участия консорциума представляется оригинал или  электронная копия документа о назначении (избрании) первого руководителя каждого юридического лица, входящего в консорциум, а также электронная копия документа, подтверждающего право подписания соглашения о консорциуме уполномоченным лицом каждого юридического лица, входящего в консорциум);

6) электронные копии документов, подтверждающих  применимость к заявке критериев оценки и сопоставления, указанных в пункте 53 настоящей тендерной документации (в случае, если потенциальный поставщик претендует на применение критериев, влияющих на условное понижение цены).

При этом непредставление документов, подтверждающих критерии, влияющие на условное понижение цены, не является основанием для отклонения такой заявки;

7) ценовое предложение в форме электронного документа, подписанное потенциальным поставщиком форма и содержание которого должно соответствовать  следующим обязательным требованиям: 

ценовое предложение потенциального поставщика должно содержать цену за единицу, а также общую/итоговую цену работ и услуг без учета НДС, с включенными в нее расходами на их транспортировку и страхование, оплату таможенных пошлин, других налогов, сборов, а также иных расходов, предусмотренных условиями выполнения работ, оказания услуг;

ценовое предложение потенциального поставщика может содержать скидку к общей/итоговой цене работ, услуг, представленную на условиях Заказчика, определенных в тендерной документации, а также скидку к общей/итоговой цене работ, услуг, представленную с учетом альтернативных условий.

В случае предложения потенциальным поставщиком скидки к общей/итоговой  цене на условиях Заказчика, определенных в тендерной документации и (или) скидки при альтернативных условиях, ценовое предложение должно содержать общую/итоговую цену с учетом указанных скидок.  

Ценовое предложение участника тендера, являющегося резидентом Республики Казахстан, должно быть выражено в тенге;
8)  электронную копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или справки о государственной регистрации юридического лица либо электронную копию заявления потенциального поставщика, содержащее ссылку на официальный интернет источник (www.e.gov.kz) государственного органа, выдавшего справку, использующего электронную систему регистрации, для физического лица – электронную  копию документа о регистрации в качестве субъекта предпринимательства, для временного объединения юридических лиц (консорциум) - электронную копию соглашения о консорциуме и электронные копии свидетельств о государственной регистрации (перерегистрации) участников консорциума;

9) электронную  копию документа, содержащего  сведения об учредителях: электронную  копию устава, утвержденного в установленном законодательством порядке; для юридических лиц, зарегистрированных на основании типового устава – электронную  копию заявления установленной формы о регистрации юридического лица; в случае участия консорциума представляется электронная копия  устава каждого юридического лица, входящего в консорциум; электронную копию выписки из реестра держателей акций, выданную не более чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты вскрытия заявок, также электронную копию иного документа содержащего, сведения об учредителях выданного в соответствии  с законодательством;

10) сведения о согласии потенциального поставщика с условиями, видом, объемом и способом внесения обеспечения исполнения договора о закупках в форме электронного документа или электронной копии;

11) сведения об ознакомлении потенциального поставщика с условиями внесения потенциального поставщика в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга в форме электронного документа или электронной копии;  

12)  электронную  копию доверенности, выданной  лицу (лицам), представляющему интересы потенциального поставщика, на право подписания заявки и документов, содержащихся в заявке на участие в тендере,   за исключением первого руководителя потенциального поставщика, имеющего право выступать от имени потенциального поставщика без доверенности, в соответствии с уставом потенциального поставщика;

13) перечень субподрядчиков по выполнению работ (соисполнителей при оказании услуг) с указанием  объема и  видов передаваемых на субподряд (соисполнение) работ и услуг в форме электронного документа или электронной копии. Не допускается передача потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) на субподряд (соисполнение) в совокупности более двух третей объема работ (стоимости строительства), услуг.  
14) электронные копии сертификатов сотрудников, подтверждающих наличие у потенциальных поставщиков квалифицированных специалистов, имеющих опыт работы в области, соответствующей предмету закупок.

15) электронную копию лицензии либо заявления потенциального поставщика, содержащего ссылку на официальный интернет источник (веб-сайт) государственного органа, выдавшего лицензию, использующего электронную систему лицензирования (в случае, если условиями тендера предполагается деятельность, которая подлежит обязательному лицензированию); 
16) Заявка на участие в открытом тендере также должна содержать электронные копии лицензий на выполняемые субподрядчиком работы (оказываемые соисполнителем услуги) в случае, если потенциальный поставщик привлекает субподрядчиков (соисполнителей) на тендер, которым предполагается деятельность, подлежащая обязательному лицензированию;

17) электронную копию формы, с содержанием сведений о конфликте интересов (при осуществлении закупок консультационных услуг); 
18) гарантийное обязательство потенциального поставщика, подписанное первым руководителем потенциального поставщика либо лицом, им уполномоченным о приобретении отечественных товаров, необходимых для выполнения работ, в случае если такие товары производятся на территории Республики Казахстан.

35. Заявка на участие в электронном тендере должна соответствовать требованию к языку составления и представления заявок на участие в тендере, изложенного в тендерной документации, а также срок действия заявки на участие в открытом тендере должен соответствовать или быть не менее срока, установленного тендерной документацией.
36. Документы, предусмотренные подпунктами 1) и 7) настоящего пункта формируются потенциальным поставщиком в Системе. 

37. При формировании тендерной заявки на участие в электронных закупках способом тендера допускается предоставление электронных копий нотариально засвидетельствованных копий документов. 
38. В случае, если потенциальным поставщиком представляются документы, исходящие от компетентных органов и организаций иностранных государств, они принимаются при наличии консульской легализации, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан или международным договором, участниками которого являются Республика Казахстан и государство, от органов и организаций которого исходит представляемый документ.

5. Изменение Заявок и их отзыв

39.  Потенциальный поставщик с применением ЭЦП вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в электронном тендере в любое время до истечения  окончательного  срока представления Заявок, не утрачивая права на возврат внесенного им обеспечения заявки на участие в электронном тендере.
40. Не допускается внесение изменеий в  Заявки на участие в электронном тендере, после истечения окончательного срока их представления.
41.  Потенциальный поставщик несет все расходы, связанные с его участием в тендере. Заказчик, тендерная комиссия, экспертная группа, эксперт не несут обязательств по возмещению этих расходов независимо от итогов электронного тендера.
6. Вскрытие  и рассмотрение  Заявок на участие в электронном тендере
42. Заявки на участие в электронных закупках способом тендера вскрываются в Системе автоматически после наступления даты и времени вскрытия, путем публикации в Системе содержимого представленных заявок.

43. Доступ для просмотра вскрытых заявок предоставляется Пользователям, включенным в состав тендерной комиссии, секретарю тендерной комиссии, потенциальным поставщикам, принявшим участие в данной электронной закупке, а также Уполномоченным органам по вопросам закупок.Заявка на участие в электронном тендере поступившая в Систему после истечения окончательного срока приема заявок на участие в электронном тендере подлежит автоматическому отклонению Системой.

44. В случае отсутствия представленных потенциальными поставщиками заявок по истечении окончательного срока представления заявок Системой автоматически формируется объявление об итогах. 
45. Заявки рассматриваются тендерной комиссией на предмет соответствия Заявок требованиям  пункта 34 настоящей Тендерной документации. Не отклоненные по основаниям, указанным в пункте 48 настоящей Тендерной документации, Заявки сопоставляются и оцениваются тендерной комиссией в целях выбора победителя электронного тендера, предложившего наилучшие условия   оказания  закупаемых   услуг.

46. Заявки на участие  в электронном тендере   рассматриваются тендерной комиссией в срок не более 10 (десяти) рабочих дней со дня вскрытия Системой заявок  на участие в электронном тендере. При проведении закупок товаров, работ, услуг, имеющих сложные технические характеристики и спецификации, заявки рассматриваются тендерной комиссией с привлечением эксперта (экспертной комиссии) в срок не более 20 (двадцати) рабочих дней со дня вскрытия Системой заявок. 

47. При рассмотрении Заявок тендерная комиссия вправе:

1) запросить в Системе у потенциальных поставщиков материалы и разъяснения, необходимые для рассмотрения, оценки и сопоставления заявок (за исключением предложенной цены (скидок), технической спецификации и документов, подтверждающих критерии, влияющие на условное понижение цены, предусмотренные пунктом 53, настоящей Тендерной документации);

2) с целью уточнения сведений, содержащихся в Заявках, запросить необходимую информацию у соответствующих государственных органов, физических и юридических лиц.

При этом не допускаются запросы и иные действия тендерной комиссии, связанные с приведением Заявки на участие в тендере в соответствие с требованиями пункта 38 настоящей Тендерной документации, заключающиеся в дополнении Заявки недостающими документами, замене документов, приведении в соответствие ненадлежащим образом оформленных  документов. 

48.  Тендерная комиссия отклоняет Заявку в случае:
1) признания заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям, предусмотренным пунктом 34 настоящей Тендерной документации, за исключением случаев, несоответствия технической спецификации, когда потенциальный поставщик предлагает лучшие условия выполнения работ, оказания услуг, а также лучшие характеристики закупаемых работ, услуг;

2) если потенциальный поставщик, является аффилиированным лицом другого потенциального поставщика, подавшего Заявку на участие в данном тендере (лоте);

3) если ценовое предложение потенциального поставщика превышает сумму, выделенную для закупки;

4) ценовое предложение потенциального поставщика признано тендерной комиссией демпинговым;
5) потенциальный поставщик либо юридическое лицо, входящее в консорциум, состоит в Перечне ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков)  Холдинга и (или) в Реестре недобросовестных участников государственных закупок.
49. Ценовое предложение, признаётся демпинговым в следующих случаях:

6) ценовое предложение на строительно-монтажные работы, комплексные работы по которым имеется  сметная, предпроектная, проектная (проектно-сметная) документация, утвержденная в установленном порядке, проектные и изыскательские работы признаётся демпинговым, если оно более чем на 15 (пятнадцать) процентов ниже суммы, предусмотренной для закупки в плане закупок без учета НДС;

2) ценовое предложение на консультационные  (консалтинговые) услуги признаётся демпинговым, если оно более чем на 70 (семьдесят) процентов ниже среднеарифметической цены всех представленных ценовых предложений, не превышающих сумму, предусмотренную для закупки в плане закупок без учета НДС;

3) ценовое предложение на работы, не указанные в подпункте 1) настоящего пункта, услуги, не указанные в подпункте 2) настоящего пункта, признаётся демпинговым, если оно более чем на 30 (тридцать) процентов ниже среднеарифметической цены всех представленных ценовых предложений, не превышающих сумму, предусмотренную для закупки в плане закупок без учета НДС.

Положения настоящего пункта применяются к общей/итоговой цене, предложенной потенциальным поставщиком с учетом скидки, представленной на условиях Заказчика, определенных в тендерной документации, а также к общей/итоговой цене, предложенной потенциальным поставщиком с учетом скидки, предложенной при альтернативных условиях (в случае, если тендерной комиссией приняты альтернативные условия.

50. Не допускается отклонение заявки на участие в открытом тендере по формальным основаниям. 
Формальными основаниями являются случаи, не указанные в пункте 48 настоящей Тендерной документации.

51. Не отклоненные заявки оцениваются и сопоставляются тендерной комиссией с учетом принятого от потенциального поставщика дополнительного ценового предложения на понижение цены (в случае его наличия) согласно критериям, содержащимся в тендерной документации. При этом оценке подлежит общая/итоговая цена ценового предложения потенциального поставщика.

52. Победитель открытого тендера определяется на основе наименьшей условной цены, рассчитываемой с учётом применения критериев, содержащихся в тендерной документации. 

Потенциальный поставщик, занявший по итогам оценки и сопоставления второе место, определяется на основе цены, следующей после наименьшей условной цены, рассчитываемой с учётом применения критериев, содержащихся в тендерной документации.

При равенстве условных цен тендерных ценовых предложений победителем (или потенциальным поставщиком, занявшим по итогам оценки и сопоставления второе место) признается товаропроизводитель закупаемого товара, состоящий в Реестре товаропроизводителей Холдинга.

 При равенстве условных цен тендерных ценовых предложений товаропроизводителей закупаемого товара, состоящих в Реестре товаропроизводителей Холдинга, победителем (или потенциальным поставщиком, занявшим по итогам оценки и сопоставления второе место) признается производитель закупаемого товара, имеющий больший опыт работы на рынке закупаемых товаров, являющихся предметом открытого тендера.

При равенстве условных цен тендерных ценовых предложений, в случае отсутствия товаропроизводителей закупаемого товара, состоящих в Реестре товаропроизводителей Холдинга, победителем (или потенциальным поставщиком, занявшим по итогам оценки и сопоставления второе место) признается потенциальный поставщик, имеющий больший опыт работы на рынке закупаемых товаров, являющихся предметом открытого тендера.

При равенстве условных цен тендерных ценовых предложений и равном опыте работы на рынке закупаемых товаров (или в случае невозможности определения опыта работы на основании представленных потенциальными поставщиками документов) победителем (или потенциальным поставщиком, занявшим по итогам оценки и сопоставления второе место) признается потенциальный поставщик, ранее предоставивший заявку на участие в тендере.

В случае осуществления закупок работ, услуг при равенстве условных цен тендерных ценовых предложений победителем (или потенциальным поставщиком, занявшим по итогам оценки и сопоставления второе место) признается потенциальный поставщик, имеющий больший опыт работы на рынке закупаемых работ, услуг, являющихся предметом открытого тендера. 

При равенстве условных цен тендерных ценовых предложений и равном опыте работы на рынке закупаемых работ или услуг (или в случае невозможности определения опыта работы на основании представленных потенциальными поставщиками документов) победителем (или потенциальным поставщиком, занявшим по итогам оценки и сопоставления второе место) признается потенциальный поставщик, ранее предоставивший заявку на участие в тендере.

53. Победитель тендера определяется на основе наименьшей условной цены, рассчитанной с учетом применения следующих обязательных критериев:
	№
	Критерий
	Условное понижение/увеличение цены

	1
	Потенциальный поставщик является добросовестным поставщиком в соответствии с Перечнем добросовестных поставщиков Холдинга 
	- 1%

	2
	Потенциальный поставщик является товаропроизводителем закупаемого товара в соответствии с Реестром товаропроизводителей Холдинга
	-5%

	3
	Наличие у потенциального поставщика опыта работы на однородном рынке закупаемых товаров, работ, услуг в течение последних 5 лет, подтвержденного соответствующими оригиналами или нотариально засвидетельствованными копиями накладных, соответствующих актов, подтверждающих прием-передачу поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.

	- 1,5% за 3 года опыта работы и - 0,5% за каждый последующий 
1 год работы, 
но не более 2,5%

	4
	Наличие у потенциального поставщика сертифицированной системы (сертифицированных систем) менеджмента в соответствии с требованиями государственных стандартов Республики Казахстан, соответствующей предмету проводимых закупок, подтвержденной нотариально засвидетельствованной копией сертификата системы менеджмента или копией, заверенной организацией, выдавшей сертификат 
	- 1%

	5
	Потенциальный поставщик является отечественным товаропроизводителем закупаемого товара в соответствии с представленным оригиналом или нотариально заверенной копией сертификата происхождения товара (формы CT KZ) либо копией, заверенной государственным или иным уполномоченным органом, выдавшим сертификат и состоит в Реестре товаропроизводителей Холдинга 
	условное снижение цены на 5%

	6
	Местное содержание в товаре  потенциального поставщика, являющегося предметом проводимых закупок, которое определяется на основании оригинала или нотариально заверенной копии сертификата происхождения товара (формы CT KZ) либо копии, заверенной государственным уполномоченным органом, выдавшим сертификат;
	условное снижение цены на 0,15% за каждый 1% местного содержания

	7
	Гарантийное обязательство потенциального поставщика по доле местного содержания в работах или услугах, подписанное первым руководителем потенциального поставщика либо лицом им уполномоченным, с указанием процентного значения местного содержания в предлагаемых работах или услугах и содержащее расчет доли местного содержания, подтверждающий итоговое процентное значение местного содержания в предлагаемых работах или услугах, произведенный в соответствии с требованиями Единой методики расчета организациями местного содержания при закупках товаров, работ и услуг, утверждаемой в соответствии с законодательством Республики Казахстан о недрах и недропользовании (далее – Единая методика расчета местного содержания).

В случае не соответствия расчета доли местного содержания, указанного в настоящем подпункте, требованиям Единой методики расчета местного содержания или технической спецификации тендерной документации тендерная комиссия не применяет к потенциальному поставщику условную скидку по критерию, определенному настоящим подпунктом;  
	условное снижение цены на 0,1% за каждый 1% местного содержания

	8
	Заявление (декларацию), подписанную первым руководителем потенциального поставщика или уполномоченным им лицом, с указанием наименования закупаемого товара, производство которого потенциальный поставщик обязуется организовать на территории Республики Казахстан до полного исполнения договора и доли местного содержания в процентном выражении в товаре. При этом потенциальный поставщик должен быть отечественным товаропроизводителем товаров, однородных с закупаемым в соответствии с представленным оригиналом или нотариально заверенной копией сертификата происхождения товара (формы CT KZ) либо копией, заверенной государственным или иным уполномоченным органом, выдавшим сертификат.

В случае применения к заявке потенциального поставщика на участие в тендере критерия, определенного настоящим подпунктом, критерии предусмотренные подпунктами 5) и 6) настоящего пункта к заявке на участие в тендере данного потенциального поставщика не применяются.
	условное снижение цены на 0,15% за каждый 1% от указанного в заявлении (декларации) процентного значения местного содержания


54.  В случае непредставления потенциальным поставщиком  документов, подтверждающих критерии, влияющие на условное понижение цены, тендерная комиссия не применяет к такому потенциальному поставщику условную скидку, при этом непредставление документов, подтверждающих критерии, влияющие на условное понижение цены, не является основанием для отклонения такой заявки.
55.  В случае участия в тендере консорциума обязательные критерии оценки и сопоставления заявок потенциальных поставщиков на участие в электронном тендере, влияющие на условное понижение цены тендерной комиссией, применяются только к головному участнику консорциума, определенному консорциальным соглашением его участников.

56.  Под местным содержанием понимается процентное содержание стоимости оплаты труда граждан Республики Казахстан, задействованных в исполнении договора о закупках от общего фонда оплаты труда по данному договору и (или) стоимости доли (долей) местного происхождения, установленной в товаре (товарах) в соответствии с критериями достаточной переработки или полного производства резидентами Республики Казахстан от общей стоимости товара (товаров) по договору о закупках.
Если ценовые предложения участников тендера выражены в различных валютах, то для их оценки и сопоставления они переводятся в валюту Республики Казахстан - тенге - по официальному курсу национальной валюты Республики Казахстан к иностранным валютам, установленному Национальным банком Республики Казахстан на день вскрытия конвертов с Заявками.
57. К торгам на понижение допускаются потенциальные поставщики, заявки на участие в электронных закупках способом открытого тендера с применением торгов на понижение которых не были отклонены. 
58. В случае, если до даты и времени вскрытия не поступило ни одной заявки на участие в электронных закупках способом открытого тендера с применением торгов на понижение в Системе автоматически формируется протокол об итогах. 
59. Допуск потенциальных поставщиков к торгам на понижение оформляется в Системе в виде протокола, который  должен содержать следующие сведения:

1) о месте и времени проведения процедуры допуска; 

2) о поступивших заявках потенциальных поставщиков на участие в открытом тендере с применением торгов на понижение;

3) о сумме, выделенной для закупки, предусмотренной в плане закупок без учета НДС; 

4) об отклоненных заявках с указанием детализированных оснований отклонения и неприменения критериев, влияющих на условное понижение цены;

5)  о потенциальных поставщиках, чьи заявки на участие в тендере не отклонены;

6) о результатах применения критериев оценки и сопоставления;

7) сведения о направлении в соответствии с пунктом 47 Тендерной документации  запросов потенциальным поставщикам, соответствующим государственным органам, физическим и юридическим лицам;

Протокол об итогах процедуры допуска к торгам на понижение подписывается ЭЦП членов тендерной комиссии и её секретарём. 

60. Заказчик в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня утверждения протокола допуска к торгам на понижение обязан опубликовать его в Системе. 

61. После опубликования протокола допуска Системой незамедлительно в автоматическом режиме формируется и опубликовывается объявление о проведении торгов на понижение с указанием времени, даты начала и завершения проведения торгов на понижение,  за исключением случаев,  предусмотренных пунктом 62 тендерной документации. 

62. Торги на понижение не проводятся в следующих случаях: 

1. представления менее двух заявок на участие в тендере;
2. после отклонения, осталось менее двух заявок на участие в тендере.
7. Предоставление предложений на понижение цены и подведение итогов открытого тендера с применением торгов на понижение

63. Начальной ценой торгов на понижение является наименьшая условная цена, рассчитываемая с учётом применения критериев, содержащихся в тендерной документации.

64. Потенциальные поставщики представляют предложения на понижение цены с учетом шага на понижение, без ограничения количества представляемых предложений. Шаг на понижение устанавливается Системой в пределах от 1% до 5% от начальной цены торгов на понижение. 

65. Каждое предложение потенциального поставщика на понижение цены должно быть подписано ЭЦП Пользователя потенциального поставщика. Предложение потенциального поставщика на понижение цены должно быть ниже текущей наименьшей цены торгов на понижение в пределах шага на понижение и не может быть отозвано или изменено в сторону увеличения.

66. В качестве подтверждения приема предложения на понижение цены потенциальному поставщику автоматически направляется соответствующее уведомление.

67. В ходе торгов на понижение в Системе отображается информация только о текущей наименьшей цене торгов на понижение, без указания сведений о потенциальном поставщике, представившем наименьшую цену. 

68. Если потенциальный поставщик представляет предложение на понижение цены в течение последних пятнадцати  минут последнего часа торгов на понижение, то общее время торгов на понижение автоматически продлевается на пятнадцать  минут. Общее количество продлений сроков завершения торгов на понижение допускается не более пяти раз.

69. После истечения времени завершения торгов на понижение в Системе автоматически формируется протокол итогов электронных закупок, который должен содержать следующую информацию:
1) о месте и времени подведения итогов; 

2) о поступивших заявках потенциальных поставщиков на участие в открытом тендере;

3) о сумме, выделенной для закупки, предусмотренной в плане закупок без учета НДС; 

4) об отклоненных заявках с указанием детализированных оснований отклонения и неприменения критериев, влияющих на условное понижение цены;

5)  о потенциальных поставщиках, чьи заявки на участие в тендере не отклонены;

6) о результатах применения критериев оценки и сопоставления;

7) об итогах открытого тендера;

8) о сумме и сроках заключения договора о закупках в случае, если открытый тендер состоялся;

9) о потенциальном поставщике, занявшем второе место;

70. Победитель электронных закупок способом открытого тендера с применением торгов на понижение определяется на основе наименьшей условной цены, представленной по итогам торгов на понижение, рассчитываемой с учётом применения критериев, содержащихся в тендерной документации. 

71. Потенциальный поставщик, занявший второе место, определяется на основе цены, следующей после наименьшей условной цены, представленной по итогам торгов на понижение, рассчитываемой с учётом применения критериев, содержащихся в тендерной документации.
72. В случае если в ходе торгов на понижение не поступило ни одного предложения на понижение цены, победителем признается потенциальный поставщик, предложивший наименьшую условную цену из потенциальных поставщиков, допущенных на участие в торгах на понижение.

8. Подведение итогов тендера

73. Протокол итогов электронных закупок способом открытого тендера оформляется в Системе секретарем тендерной комиссии, подписывается ЭЦП Пользователей, включенных в состав тендерной комиссии, а также секретарем тендерной комиссии.
74. Тендер признаётся тендерной комиссией несостоявшимся в случае:

1)     представления заявок на участие в тендере менее двух потенциальных поставщиков;

2)   если после отклонения тендерной комиссией по основаниям, предусмотренным пунктом 48 настоящей Тендерной документации, осталось менее двух Заявок на участие в тендере потенциальных поставщиков;

3) уклонения победителя тендера и потенциального поставщика, занявшего второе место, от заключения договора;

4) непредставления победителем тендера и потенциальным поставщиком, занявшим второе место, обеспечения исполнения договора в соответствии с пунктом 92 настоящей Тендерной документации.
75. Решение тендерной комиссии об определении победителем тендера потенциального поставщика, занявшего по итогам оценки и сопоставления второе место, оформляется протоколом об определении победителем тендера потенциального поставщика, занявшего по итогам оценки и сопоставления второе место, который должен содержать сумму и сроки заключения договора о закупках. Заказчик не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола: 

1) направляет победителю уведомление;

2) размещает протокол об итогах открытого тендера на веб-сайте Заказчика и на веб-сайте, определенном Фондом.
76. Заказчик до даты вскрытия заявок на участие в тендере вправе отказаться от осуществления закупок в случаях сокращения расходов на приобретение товаров, работ, услуг, предусмотренных в плане(нах) закупок, обоснованного уменьшения потребности или обоснованной нецелесообразности приобретения товаров, работ, услуг. Отказ от закупок осуществляется путем внесения соответствующих изменений в план(ы) закупок. 
 При этом в случае, предусмотренном в абзаце первом настоящего пункта внесение изменений и дополнений в план закупок, свидетельствующих о последующем увеличении расходов на приобретение, увеличении потребности или возникновении целесообразности приобретения таких товаров, работ, услуг в текущем году не допускается.

В этом случае Заказчик обязан: 

1) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения об отказе от осуществления закупок известить об этом лиц, участвующих в проводимых  закупках; Уведомление об отказе от осуществления электронного тендера автоматически рассылается Системой всем участникам электронных закупок. 

 2) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об отказе от осуществления закупок возвратить внесенные обеспечения заявок.

77.  В случае обнаружения нарушений, влияющих на итоги электронного тендера (лота), в проводимом/проведенном тендере (лоте) Заказчик и (или) тендерная комиссия до момента заключения договора обязана отменить тендер (лот) или его итоги. При этом, тендер (лот) должен быть пересмотрен (в том же составе тендерной комиссии с теми же потенциальными поставщиками, участвовавшими в тендере (лоте). 

В случае обнаружения нарушений в тендерной документации, влияющих на итоги проводимого/проведенного тендера (лота), Заказчик до момента заключения договора обязан отменить тендер (лот), привести в соответствие тендерную документацию и заново объявить тендер (лот).

Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия решения об отмене тендера (лота) или его итогов обязан известить об этом лиц, участвовавших в проводимых закупках. Уведомление об отмене тендера автоматически рассылается системой всем участникам электронных закупок.

9. Сопоставление документов, представленных потенциальными поставщиками в составе заявки на участие в тендере, на предмет их соответствия

78. Потенциальный поставщик, признанный победителем электронных закупок способом открытого тендера, в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента опубликования протокола итогов, обязан предоставить Заказчику закупок оригиналы и/или нотариально засвидетельствованные копии документов, представленных им в составе заявки на участие в открытом тендере, для процедуры сопоставления в соответствии с пунктом 79 Настоящей тендерной документации.
79. Оригиналы и/или нотариально засвидетельствованные копии документов рассматриваются тендерной комиссией на предмет соответствия их электронным копиям, представленных потенциальным поставщиком в составе заявки, в срок не более 3 (трех) рабочих дней с даты предоставления документов.
80. Итоги процедуры сопоставления оформляются протоколом, который подписывается и полистно визируется составом тендерной комиссии и её секретарём.
При этом оригиналы и/или нотариально засвидетельствованные копии документов, представленных потенциальным поставщиком для процедуры сопоставления, остаются на хранении  у Заказчика.
81. Протокол процедуры сопоставления должен содержать следующие сведения: 
1)  номер и дата протокола итогов;

2) место и время подведения процедуры сопоставления; 

3) состав тендерной комиссии;

4) полное наименование, фактический адрес потенциального поставщика, признанного победителем тендера; 
5) перечень документов, представленных потенциальным поставщиком;

6) о результатах процедуры сопоставления.

82. Заказчик публикует в Системе протокол процедуры сопоставления в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня подписания протокола.
83. В случае, если победитель тендера не предоставил Заказчику документы предусмотренные пунктом 78 Тендерной документации, а также в случае выявления несоответствия оригиналов и/или нотариально засвидетельствованных копий документов, представленных им в составе заявки на участие в открытом тендере: 
8) Заказчиком удерживается внесенное потенциальным поставщиком обеспечение заявки и тендерная комиссия в течение 3 (трех) рабочих дней со дня истечения срока установленного для представления оригиналов и/или нотариально Засвидетельствованных копий документов, определяет победителем тендера потенциального поставщика, занявшего по итогам оценки и сопоставления второе место по цене и на условиях, предложенных им в заявке на участие в тендере;
9) сведения о таком потенциальном поставщике направляются Заказчиком в установленном порядке в Уполномоченный орган по вопросам закупок в лице дочерней организации, определенной Правлением Фонда, для внесения сведений о таком поставщике в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга.
10. Заключение договора о закупках по итогам электронного тендера

84. Договор о закупках заключается в соответствии с содержащимся в Тендерной документации проектом договора (Приложение 4 Тендерной документации).  
85. Заказчик до заключения договора с победителем проводит процедуру сопоставления электронных документов потенциального поставщика с оригиналами и/или нотариально засвидетельствованными копиями бумажных документов в соответствии с пунктом  79 тендерной документации.

86. Заказчик не менее чем за 10 (десять) календарных дней до окончательного срока подписания договора согласно протокола об итогах тендера  направляет победителю тендера подписанный со стороны Заказчика закупок проект договора о закупках. Победитель тендера должен подписать проект договора о закупках в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения проекта договора о закупках, подписанного со стороны Заказчика. Договор о закупках заключается в сроки, указанные в протоколе об итогах тендера, но не ранее чем через 10 (десять) календарных дней с даты заверения посредством ЭЦП протокола об итогах и не более 20 (двадцати) календарных дней с даты заверения  протокола об итогах.

87. Договор о закупках должен содержать цену, предложенную победителем тендера или закупки способом запроса ценовых предложений, с начислением к ней НДС, за исключением случаев, когда победитель тендера не является плательщиком НДС или выполняемая работа, оказываемая услуга не облагается НДС в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
88.  Договор о закупках товаров, работ или услуг должен содержать указанную поставщиком в заявке на участие в тендере долю местного содержания в товарах, работах или услугах согласно сертификату происхождения товара формы СТ-KZ, гарантийному обязательству и условие о его ответственности за неисполнение обязательств по доле местного содержания в виде штрафа в размере 5%, а также 0,15% за каждый 1% невыполненного местного содержания, от общей стоимости договора, но не более 15% от общей стоимости договора. Также договор о закупках должен содержать ответственность поставщика в виде штрафа за несвоевременное предоставление отчетности по местному содержанию и предоставление недостоверной отчетности.  

89.  Договор о закупках должен предусматривать право Заказчика закупок в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора и требовать возмещения убытков в случае представления потенциальным поставщиком недостоверной информации по доле местного содержания в услугах.

90. Договор о закупках должен содержать обязательство поставщика по организации производства закупаемого товара на территории Республики Казахстан до полного исполнения договора о закупках и доле местного содержания в процентном выражении в товаре, представленной им в заявке на участие в тендере в виде заявления (декларации). Подтверждением исполнения обязательства поставщика по организации производства закупаемого товара на территории Республики Казахстан и доле местного содержания в процентном выражении является предоставление поставщиком до даты подписания сторонами соответствующего (окончательного) акта, подтверждающего прием – передачу закупленного товара, сертификата формы СТ-КZ (оригинал, нотариально засвидетельствованная копия, либо копия, заверенная печатью уполномоченного органа по выдаче сертификата о происхождении товара для внутреннего обращения) на закупаемый товар.
В случае непредставления поставщиком в указанные сроки сертификата формы СТ-KZ, поставщик несет ответственность за неисполнение обязательств по организации производства закупаемого товара в виде штрафа в размере 15% от общей стоимости договора о закупках, который должен быть оплачен поставщиком или может быть удержан Заказчиком до подписания сторонами соответствующего (окончательного) акта, подтверждающего прием – передачу закупленного товара. При этом сведения о таком поставщике Заказчиком в установленном порядке направляются в Уполномоченный орган по вопросам закупок в лице дочерней организации, определенной Правлением Фонда для внесения в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга.

В случае неисполнения поставщиком обязательства по доле местного содержания в процентном выражении в товаре, указанной в заявлении (декларации), поставщик несет ответственность в виде штрафа в размере 5% от общей стоимости Договора о закупках, а также 0,15% за каждый 1% невыполненного процентного значения местного содержания, указанного в заявлении (декларации), но не более 15% от общей стоимости договора, который должен быть оплачен поставщиком  или может быть удержан Заказчиком до подписания сторонами соответствующего (окончательного) акта, подтверждающего прием – передачу закупленного товара.
Договор о закупках работ должен содержать обязательство поставщика по приобретению отечественных товаров, необходимых для выполнения работ, в случае если такие товары производятся на территории Республики Казахстан, в том числе, по гарантийному обязательству, представленному в составе заявки на участие в тендере.

В случае неисполнения поставщиком гарантийного обязательства о приобретении отечественных товаров, необходимых для выполнения работ, представленному в составе заявки на участие в тендере, поставщик несет ответственность за неисполнение обязательств в виде штрафа в размере 15% от общей стоимости договора о закупках, который должен быть оплачен поставщиком или может быть удержан Недропользователями Холдинга до подписания сторонами соответствующего (окончательного) акта, подтверждающего прием - передачу закупленного товара. При этом сведения о таком поставщике Недропользователями Холдинга в установленном порядке направляются в Уполномоченный орган по вопросам закупок в лице дочерней организации, определенной Правлением Фонда для внесения в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга.

Подтверждением исполнения гарантийного обязательства по приобретению отечественных товаров, необходимых для выполнения работ, является предоставление поставщиком до даты подписания сторонами соответствующего (окончательного) акта, подтверждающего выполнение работ, копии сертификата формы СТ-КZ на товар(ы).

Если договор заключается с организацией инвалидов (физическим лицом - инвалидом, осуществляющим предпринимательскую деятельность), состоящей в Реестре организаций инвалидов (физических лиц - инвалидов, осуществляющих предпринимательскую деятельность) Холдинга, отечественным товаропроизводителем закупаемого товара, условиями договора должна предусматриваться предоплата в размере не менее 30% от суммы договора, которая должна выплачиваться не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения договора.

91.  В случае, если договором о закупках предусматривается предоставление победителем тендера обеспечения исполнения договора, то победитель тендера должен в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня заключения договора о закупках представить обеспечение исполнения договора в размере, указанном в пункте 18 настоящей Тендерной документации, путём перечисления гарантийного денежного взноса на банковский счет Заказчика, или предоставления банковской гарантии по форме согласно приложению 1 к Тендерной документации, или в иной не противоречащей законодательству РК форме. 
Не допускается совершение поставщиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по договору о закупках. 
92.  В случае, если   обеспечение исполнения договора не будет предоставлено в указанные сроки, то Заказчиком в одностороннем порядке расторгается заключенный договор о закупках, удерживается внесенное потенциальным поставщиком обеспечение заявки и тендерная комиссия определяет победителем тендера потенциального поставщика, занявшего по итогам оценки и сопоставления второе место. 

Исключение составляют случаи полного и надлежащего исполнения поставщиком своих обязательств по договору о закупках до истечения окончательного срока внесения обеспечения исполнения договора о закупках.  

Сведения о поставщике, не внесшем обеспечение исполнения договора, Заказчиком направляются в установленном порядке в Уполномоченный орган по вопросам закупок в лице дочерней организации, определенной Правлением Фонда для внесения сведений о таком поставщике в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга. 
93. Заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения договора о закупках поставщику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по договору о закупках. 

В случае нарушения поставщиком исполнения договорных обязательств Заказчик вправе удержать из суммы внесенного обеспечения исполнения договора о закупках сумму штрафа, начисленную поставщику за нарушение исполнения им договорных обязательств и возникших в связи с этим убытков. Оставшаяся сумма обеспечения исполнения договора возвращается поставщику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по договору, а также устранения им допущенных и возможных к устранению нарушений условий договора (в случае допущения таких нарушений) без внесения его в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга.

При этом в случае полной оплаты штрафных санкций самостоятельно поставщиком обеспечение исполнение договора Заказчиком не удерживается и поставщик не вносится в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга.
94. В случае, если победитель тендера в сроки, установленные протоколом об итогах тендера не представил Заказчику подписанный договор о закупках, то Заказчиком удерживается внесенное потенциальным поставщиком обеспечение заявки и тендерная комиссия в течение 3 (трех) рабочих дней со дня  истечения срока установленного для подписания договора о закупках победителем, или со дня письменного отказа победителя от подписания договора о закупках, определяет победителем тендера потенциального поставщика, занявшего по итогам оценки и сопоставления второе место по цене и на условиях, предложенных им в заявке на участие в тендере.
Уведомление о подписании договора о закупках поставщику, занявшему по итогам оценки и сопоставления второе место,  Заказчик обязан направить в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания решения тендерной комиссии о признании победителем поставщика, занявшего по итогам оценки и сопоставления второе место. Поставщик, занявший по итогам оценки и сопоставления второе место должен подписать договор о закупках в течение не более 5 (пяти) календарных дней с даты получения уведомления от Заказчика.

В случае, если победитель тендера не предоставил Заказчику документы предусмотренные пунктом 78  Тендерной документации, а также в случае выявления несоответствия оригиналов и/или нотариально засвидетельствованных копий документов, представленных им в составе заявки на участие в открытом тендере, Заказчиком удерживается внесенное потенциальным поставщиком обеспечение заявки и тендерная комиссия в течение 3 (трех) рабочих дней со дня истечения срока установленного для представления оригиналов и/или нотариально засвидетельствованных копий документов, определяет победителем тендера потенциального поставщика, занявшего по итогам оценки и сопоставления второе место по цене и на условиях, предложенных им в заявке на участие в тендере.
95. Если на этапе исполнения договора договор о закупках был расторгнут по вине поставщика, Заказчик должен направить потенциальному поставщику, занявшему по итогам оценки и сопоставления второе место уведомление о намерении заключения с ним договора о закупках, по цене, не превышающей предложенную им цену  в заявке на участие в тендере, с учетом стоимости обязательств исполненных поставщиком и оплаченных Заказчиком. В случае, если потенциальным поставщиком, занявшим по итогам оценки и сопоставления второе место не будет представлен ответ на уведомление, то Заказчик по истечении 10 (десяти) рабочих дней с даты направления уведомления вправе осуществить закупки в соответствии с Правилами.
96. Сведения о поставщике, не внесшем обеспечение исполнения договора, Заказчиком  направляются в установленном порядке в Уполномоченный орган по вопросам закупок в лице дочерней организации, определенной Правлением Фонда для внесения сведений о таком поставщике в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга.

Сведения о победителе тендера, не представившем оригиналы и/или нотариально засвидетельствованные копии документов, представленных им в составе заявки на участие в открытом тендере, а также в случае выявления несоответствия оригиналов и/или нотариально засвидетельствованных копий документов, представленных им в составе заявки на участие в открытом тендере, направляются Заказчиком в установленном порядке в Уполномоченный орган по вопросам закупок в лице дочерней организации, определенной Правлением Фонда для внесения сведений о таком поставщике в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга.

В случае если потенциальный поставщик, за исключением  потенциального поставщика, занявшего по итогам оценки и сопоставления второе место, в сроки, установленные в протоколе об итогах тендера, не представил Заказчику подписанный договор о закупках или, заключив договор, не внес обеспечение исполнения договора, то такой потенциальный поставщик признается уклонившимся от заключения договора о закупках.

В случае признания потенциального поставщика, за исключением  потенциального поставщика, занявшего по итогам оценки и сопоставления второе место, уклонившимся от заключения договора о закупках, Заказчик удерживает внесенное им обеспечение заявки и направляет в установленном порядке соответствующую информацию в Уполномоченный орган по вопросам закупок в лице дочерней организации, определенной Правлением Фонда для внесения сведений о таком поставщике в Перечень ненадёжных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга.

97.  Внесение изменений и дополнений в проект договора о закупках допускается по взаимному согласию сторон:

1) в части уменьшения суммы проекта договора о закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика; 

2) в случае принятия Заказчиком альтернативных условий потенциального поставщика;

3) в части продления сроков выполнения обязательств поставщика по оказанию услуг, в случаях его заключения в соответствии с пунктами 95 и 96 Тендерной документации с потенциальным поставщиком, занявшим по итогам оценки и сопоставления второе место, при этом договор о закупках заключается по цене, не превышающей предложенную им цену  в заявке на участие в тендере. В таком случае учитывается произведенная Заказчиком оплата стоимости обязательств исполненных победителем тендера.

В случае применения пункта 95 Тендерной документации срок продлевается на количество дней, исчисляемые со дня подписания протокола об итогах тендера до даты истечения срока, установленного для подписания договора о закупках, победителем, или со дня письменного отказа от подписания договора о закупках победителем (за исключением случая, когда победитель тендера отказался от подписания договора в пределах срока, установленного для подписания договора). В случае применения пункта 96  Тендерной документации срок  продлевается на количество дней, исчисляемые со дня заключения договора с победителем тендера до даты расторжения договора с победителем тендера.
98. В случае применения первого абзаца пункта 77 Тендерной документации в проект договора о закупках вносится изменение и/или дополнение в части продления срока выполнения обязательств по выполнению   работ, оказанию услуг на количество дней, использованных для отмены и пересмотра итогов закупок и заключения договора.
99. Внесение изменений в заключенный договор о закупках допускаются по взаимному согласию сторон в следующих случаях:

1) в части уменьшения цены на услуги  и, соответственно, суммы договора о закупках, если в процессе исполнения договора о закупках цены на аналогичные закупаемые услуги  изменились в сторону уменьшения;
2) в части уменьшения либо увеличения суммы договора о закупках на сумму и объем, не превышающие первоначально запланированные в плане закупок, связанной с уменьшением либо обоснованным увеличением потребности в объеме приобретаемых услуг, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора, при условии неизменности цены за единицууслуг,   указанной в заключенном договоре о закупках. Такое изменение заключенного договора о закупках услуг  допускается в пределах сумм и объемов, предусмотренных для приобретения данных услуг в плане закупок на год, определенных для осуществления закупки;
3) в случае, если поставщик в процессе исполнения заключенного с ним договора о закупках услуг  предложил при условии неизменности цены за единицу более лучшие качественные и (или) технические характеристики, либо сроки и (или) условия оказания услуг,  являющихся предметом заключенного с ним договора о закупках услуг;
4) в части уменьшения или увеличения суммы договора о закупках, связанной с изменением цен, тарифов, сборов и платежей, установленных законодательством Республики Казахстан. Такое изменение заключенного договора о закупках товаров  допускается в пределах сумм, предусмотренных для приобретения данных услуг  в плане закупок.
100. Изменения и дополнения, вносимые в договор о закупках, оформляются в виде дополнительного письменного соглашения к договору, являющегося неотъемлемой частью договора.
101.  Не допускается вносить в проект либо заключенный договор о закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проводимых (проведенных) закупок и (или) предложения, явившихся основой для выбора поставщика, по иным основаниям, не предусмотренным пунктами 98-100 настоящей Тендерной документации.

11.   Разъяснение положений Тендерной документации

102.  Потенциальный поставщик, в случае нарушения прав в связи с проводимыми закупками может обратиться по номеру телефона – 8-7132-933-285 или на адрес электронной почты – tender@koa.kz.
12.   Изменение Тендерной документации
103.  Изменения и дополнения в Тендерную документацию вносятся Заказчиком в установленном порядке в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней до истечения окончательного срока представления Заявок. При этом окончательный срок представления Заявок продлевается не менее чем на 10 (десять) календарных дней. Об изменениях и дополнениях Тендерной документации и изменённом сроке представления Заявок Заказчик уведомляет всех потенциальных поставщиков, получивших Тендерную документацию, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня утверждения изменений и дополнений в Тендерную документацию посредством размещения соответствующей информации и Тендерной документации с внесенными изменениями на веб-сайте Заказчика и на веб-сайте Фонда.
Приложения:

1. Форма банковской гарантии в обеспечение заявки;
2. Техническая спецификация закупаемых услуг;
3. Проект договора о закупках услуг.
Приложение №1 

к Тендерной документации

         Банковская гарантия
 (обеспечение заявки)
 Наименование банка________________________________________________
                                                   (наименование и реквизиты банка)
 Кому______________________________________________________________
               (наименование и реквизиты Заказчика)
Гарантийное обязательство №_______
	_________________ 
	«___»_________ _____________г.


 (местонахождение)
 Мы были проинформированы, что ______________________________________
                                                            (наименование потенциального Поставщика)
в дальнейшем «Поставщик», принимает участие в электронных закупках способом тендера по закупке _________________________________________________________,
организованном_______________________________________________________
                                    (наименование Заказчика)
и готов осуществить поставку (выполнить работу, оказать услугу)
_____________________________________ на общую сумму __________ тенге без НДС.
(наименование и объем товаров, работ и услуг)                              (прописью)
 Тендерной документацией от «___»__________ _____ г. по проведению вышеназванных закупок предусмотрено внесение потенциальными Поставщиками обеспечения тендерной заявки в виде банковской гарантии.
 В связи с этим мы ______________________________настоящим берем на себя
                                        (наименование банка)
безотзывное обязательство выплатить Вам по Вашему требованию сумму, равную ____________________________________________________________________   без НДС
                                (сумма в цифрах и прописью)
по получении Вашего письменного требования на оплату, а также письменного подтверждения того, что Поставщик:
 отозвал или изменил тендерную заявку после истечения окончательного срока представления тендерных заявок;
 не подписал в установленные сроки договор о закупках;
 не внес обеспечение исполнения договора о закупках после подписания договора о закупках в форме, объеме и на условиях, предусмотренных в тендерной документации.
 Данное гарантийное обязательство вступает в силу со дня автоматического вскрытия заявок.
 Данное гарантийное обязательство действует до окончательного срока действия тендерной заявки Поставщика на участие в тендере и истекает полностью и автоматически, независимо от того, будет ли нам возвращен этот документ или нет, если Ваше письменное требование не будет получено нами к концу _____________. Если срок действия тендерной заявки продлен, то данное гарантийное обязательство продлевается на такой же срок.
 Все права и обязанности, возникающие в связи с настоящим гарантийным обязательством, регулируются законодательством Республики Казахстан.
	Подпись и печать гаранта
	Дата и адрес


Приложение №2

к Тендерной документации
                                                                Техническое задание

                Сервисное обслуживание  электрооборудования добычи и подготовки нефти  и

          электрооборудования переработки газа на объектах ТОО «Казахойл Актобе»  в 2017 г.

     Объекты ТОО «Казахойл Актобе»  расположены  от г. Актобе на расстоянии 253 и 320 км.

     Районы характеризуется резко-континентальным климатом: 

     сухое жаркое лето и суровая холодная зима. 

     Основное количество осадков не превышает 200 мм.

     Средняя высота снежного покрова за зиму равна 20 см. 

·      Флора района бедна, представлена ковылем, полынью

·       и различными злаками. 

·      Ближайшими населенными пунктами являются: г. Жем и 

·      г. Эмба, находящиеся на северо-востоке.

·      Ближайшей железнодорожной станцией является станция Эмба.

·      Гидрографическая сеть представлена рекой Эмба, протекающей в 13 км

·      с севера от Площадки № 22.

· В предлагаемое рабочее задание входит: 

Сервисное обслуживание электрооборудования добычи и подготовки нефти на месторождении «Алибекмола» в 2017 г. 
·    I. Площадка № 4

·                 Комплекс  площадки  № 4  представляет  собой  стационарный   

·           производственный  комплекс  ТОО «Казахойл  Актобе» на месторождении «Алибекмола». 

·           В состав комплекса входят:

· (        Производств.корпус - № 14,  (ВРУ-0,4 кВ, котельная, рубильник-0,4кВ мостового крана –3т., внутренне и наружное  освещение);            
· (        Складские корпуса: №№ 2, 2а, 3, 15, 16, 17, 17а, 20, 21, 25, 51, (ВРУ-0,4 кВ, котельная, рубильник-0,4кВ кран-балки –3 шт.,  грузоподъемностью 7,5т;  3т; 10т., сварочные трансформаторы, внутреннее и наружное освещение). 

· (        ВРУ-0,4 кВ Общежитие-столовая.     

· (        Вытяжные вентиляторы в складах с ПЗА – 12 шт.

· (        РП 10 кВ (13 ячеек) – 1 шт.

· (        Распределительная ТП-10/0,4 кВ в комплекте (2х400 кВА,)-1 шт.

· (        Распределительная ТП-10/0,4 кВ в комплекте (2х400 кВА) -  1 шт.

· (        КТП –10/0,4 кВ 63 кВА в комплекте на водяную скважину   -  1 шт.

· *    РУ-0,4 кВ Узел связи.

· *   Склад химреагентов:
·      - эл.двигатель вентиляторов-0,25 кВт с ПЗА - 7 шт., 

·      - эл. двигатель насоса-1,5 кВт с ПЗА - 1 шт., 

·      - эл. двигатель насоса-5,5 кВт с ПЗА - 6 шт., 

·      - эл.котел отопительный с ПЗА-30 кВт – 3шт., 

·      - кабель 0,4 кВ-200 м., 

·      - светильники – 103 шт., 

·      - прожекторы – 12 шт. 

· *    Склад-ангар:

·       - ВРУ- 0,4 кВ – 1 шт.,

·       - освещение – 26 светильников.

· (        КПП – (ВРУ-0,4 кВ, котельные, освещение) – 2 шт.

· (        ВЛ- 10 кВ – 0,63 км.

· (        ВЛ-10 кВ «Жем – Площадка № 4» - 7 км.

· (        ВЛ-0,4 кВ на КПП – 0,5 км.

· (        Кабельные линии 10 кВ – 0,5 км.

· (        ВЛ- 0,4 кВ (наружное освещение)– 3,5 км - СИП.

· (        Наружное  освещение (светильники РКУ 21 с фотореле) – 95 шт.
· (        Дизельная станция ДГУ- 100 кВт, в комплекте – 1 шт.

· (        Кабельные линии 0,4 кВ-0,45 км.

· II. Площадка №22

·          Комплекс площадки №22 и месторождение «Алибекмола» представляет 

·           собой стационарный производственный комплекс ТОО «Казахойл

·           Актобе». 

·          В состав комплекса входят:

· (        Общежитие (наружные сети 0,4 кВ, ВРУ-0,4 кВ) – 2 шт.

· (        Офис  (наружные сети 0,4 кВ, ВРУ-0,4 кВ) – 2 шт.

· (        Наружные кабельные  сети по 0,4 кВ (22 площадка)- 300 м.

· (        Наружное освещение – СИП со светильниками РКУ 21 с фотореле – 42 шт., - 800 метров.

· Мастерские станочный парк, сварочные трансформаторы, освещение:

· - станки  металлообрабатывающие – 5 шт.

· - сварочные трансформаторы – 2 шт.

· - эл. котел «Протерм» - 24 кВт – 1 шт.

·  - освещение – 40 точек.

· Склад-ангар:

· - ВРУ-0,4 кВ – 1 шт.,

· - кран-балка (5 тонн) – 1 шт.,

· - освещение – 26 светильников с фотореле и  лампами ДРЛ-250.

·  - пождепо (освещение-50 точек)

· Помещение автогаража:

· - эл. котел – 24 кВт- 1шт.

· (        ВЛ-0,4 кВ (№ 22 площадка, КНС) – 1 км.

· (        КТП  6\0,4 кВ  40 кВА в комплекте по скважинам  – 14 шт.
· (        Блок реагентов БР-2,5 – 28 шт.

· Блок ОЗНА – 7 шт.

· ВРП – 6 шт.

· (        ТП  6\0,4 кВ 2х400 кВА в комплекте -1 шт.

· (        КТП 6/0,4 кВ «ТБО» , 40 кВА в комплекте – 1 шт.

·     
· (        Механизированная  добыча: 

· - КТП 6/0,4 кВ  160 кВА – 50 шт.,

· - наружное освещение 50 светильников КГ-500 с фотореле; 

· - кабель ВВГ-4х35 – 750 м.

· (        КТП 6/0,4 кВ 40 кВА, «Манифольды» в комплекте – 4 шт.:

· - Насосы дренажные  с эл.двигателями 18,5 кВт и ПЗА – 8 шт.

·      - Кабель ВВГ-4х25 – 200 м.

·      - Кабель контрольный  ВВГ 7х1,5 – 300 м.

· Будки с освещением, выключателем и кабели-электропроводки СУ ЭЦН – 50 шт.

· * Импульсный прибор  «ШТОРМ» (от парафиноотложений) - 10 шт., по скважинам

·    -кабель питания ВВГ 2х1,5 – 500 м. (на 10 скважинах).

· *    КТП-6/0,4 кВ 40 кВА «АГЗУ-Север 1» и «АГЗУ-Север-2» - 2 шт.

· (        2КТПГ (КК)-630-6/0,4 кВ в комплекте – 1 шт. (вахтовый посёлок «Сан Дриллинг»).

· *   РУ-0,4 кВ - Узел связи (район скважины № 320)
· (        ВЛ-6 кВ- 4 км., (на вахтовый посёлок  «Сан Дриллинг»).

· (         2КТПГ (КК)-400-6/0,4 кВ в комплекте – 1 шт. (вахтовый посёлок «Халибёртон»).

· (        ВЛ-6 кВ- 0,2 км., (на вахтовый посёлок  «Халибёртон»).

· (         2КТПГ (КК)-400-6/0,4 кВ в комплекте –  вахтовый поселок «Мунайшы» - 1 шт

· - ВЛ-0,4 кВ наружное освещение на опорах СВ-105 – 800 м..

· - уличное освещение РКУ-250 – 20 шт.

· *   ВЛ-6 кВ - 11 км., -  на   вахтовый поселок «Мунайшы».,  

· (  ВЛ-6 кВ – 8,7 км., - от вахтового поселка «Сан Дриллинг» на   вахтовый поселок «Мунайшы»  

· (        ДЭС – 250 кВА в комплекте –  вахтовый поселок «Мунайшы» - 1 шт.

· (        Открытая  подстанция  ПС-110/35/6 кВ  2х 25000 кВА «Алибекмола» - 1шт.: 

· ОРУ-110 кВ с 3 элегазовыми выключателями ВЭБ-110 кВ;

· ОРУ-35 кВ с вакуумными выключателями – 9 шт.;

· ЗРУ-6 кВ  с вакуумными выключателями – 24 шт.

· (        Открытая  ПС-35/6 кВ 2х6300 кВА «Южный Алибекмола»-1 шт.:

· ОРУ-35 кВ с 3 вакуумными выключателями;

· ЗРУ-6 кВ с 11 вакуумными выключателями;

· (        Открытая  ПС 35/6 кВ 2х2500 кВА «Северный Алибекмола» - 1 шт;

· •
ОРУ-35 кВ с 3 вакуумными выключателями;

· •
ЗРУ-6 кВ с 13 вакуумными выключателями;

·   -       Закрытая ПС 35/6кВ «Газозавод» 2х10мВА. ВВ-35кВ-5шт. яч6кВ-9 шт; 

·        -        ВЛ-35 двухцепная от ПС 110/35/6кВ «Алибекмола до ПС 35/6кВ Газозавод – 3 км.

·        -        КЛ-35кВ -  «Газозавод» левая цепь, правая цепь, от ПС «Алибекмола» до опоры №1 ВЛ-  

·                 35кВ «Газозавод» - 270 + 300 м.

·            ВЛ-35 двухцепная от ПС-110/35/6 кВ «Алибекмола» - Юг-Север – 1,5 км.,

· *         ВЛ-35 кВ «ПС-110 кВ «Алибекмола» – Южный Алибекмола» - 5 км.

· (        ВЛ-35 кВ «Северный  Алибекмола – Южный Алибекмола» - 13 км.

· *   Секционный выключатель СВЛ – 6 кВ («реклоузер») – 6 шт.

· (        ВЛ-6кВ по скважинам, АГЗУ, ППН, ТБО, пл.№22,  - 75 км.

· (        Дизельный ДГУ «Вольво» (375 кВт) в комплекте – 1шт.

·            - ДГУ «Вольво» пл.№22 - 150кВт.

· (        Передвижная электростанция «Ямаха» - 12 кВт – 1 шт.

· (        Передвижная электростанция – 8 кВт – 1 шт. 

· (        ДЭС-100 кВт – 2 шт.

· (        КПП по месторождению (освещение, отопление, шлагбаумы) –8 шт.

· КТП-6/0,4 кВ – 40 кВА по скважинам с наружным освещением с фотореле – 15 шт.

· Водоочистная установка:

·  - ВЛ-0,4кВ СИП4 4х16  – 180 м. 

·       - ВРУ-0,4кВ -1шт.

· - кабель силовой ВБбШв 4х6 – 79 м.

· - кабель силовой ВБбШв 4х4 – 61 м. 

· - кабель силовой ВВГ 3х1,5 – 185 м.

· - кабель силовой ВВГ 3х2,5– 127 м.

·       - эл. двигатель с ПЗА – 3 кВт – 2 шт.

· - эл. двигатель с ПЗА – 4 кВт – 2 шт.

      - эл.двигатель  с ПЗА - 0,75 кВт – 1 шт.

·       -  эл.нагреватель ПЭТ 

·       - наружное освещение ЖКУ-250  – 4 шт.

· - внутреннее освещение ЛПО, НПО – 13 шт.

· Узел приготовления бурового раствора:

·  - ВРУ-0,4 кВ – 2 шт.

· - эл.нагреватель ПЭТ – 25 шт. 
·  - кабель силовой ВВГ4х120 – 320 м. 

·  - кабель силовой ВВГ4х90 – 45 м.

·  - кабель силовой ВВГ4х50 – 62 м.

·  - кабель силовой ВВГ4х16 – 250 м.

·  - кабель силовой ВВГ4х6 – 350 м.

·  - автоматич. выключатель – 250 А – 1 шт.

·  - эл. двигатель с ПЗА – 90 кВт – 1 шт.

·  - эл. двигатель с ПЗА – 18,5 кВт – 1 шт.

· - эл. двигатель с ПЗА – 5,5 кВт – 2 шт.

·  - освещение ДРЛ-250 – 10 шт.

·  - внутр. освещение – 20 точек

· Пожарное депо (новое):

·  - КТП-6/0,4 кВ 160 кВА – 1 шт.

·  - ВЛ-6 кВ  - 450 м.

· - ВРУ-0,4 кВ – 1 шт.

·  - кабель силовой – 4х70 – 150 м.

·  - кабель силовой – 4х50 – 102 м.

·  - кабель силовой – 4х16 – 200 м.

·  - кабель силовой – 4х10 – 150 м.

·  - шкаф освещения – 3 шт.

·  - освещение внутренне – 50 точек

·  - ДЭС – 30 кВт – 1 шт.

·  АБК – Алибекмола:

1. Освещение внутреннее – 32 шт.

2. Электродвигатель вытяжной вентиляции 0,75 кВт – 2 шт.

3. ВРУ-0,4 кВ – 1 шт.

4. кабель силовой – 4х50 – 40 м.

5. КТПН-6/0,4 кВ  160 кВА – 1 шт.

6. Станция наблюдения за окружающей средой (СНОС)

· III. Электрохимзащита (ЭХЗ)     

· ЭХЗ нефегазопровода «Кожасай – Алибекмола»  

·        - ВЛ-6кВ «ЭХЗ»  нефтегазопровода «Кожасай – Алибекмола» - 61 км.

·   - КТП-40/6 НКУ №1 и №2, КТП-40/6 Радиомачта №1 и №2, КТП-160/6 Пост охраны Атжаксы

       - Устройства катодной защиты  тип УКЗ-В-6-3,0-1У1 – 3шт..
·  - Трансформатор ОМП-6/0,23 кВ  10 кВА – 3 шт.

·  - Кабель ВПП-1х10, ВПП-1,35 – 300 м.

       - КИК (нефть, газ провод общий) -151шт.

       - ПК (протектор)- 82 шт.

·  - изолированные фланцы 

·  - анодное поле (кабель, соединение, электрод) 

· ЭХЗ м/р «Алибекмола»  

·  МАФ-1: 

· - Станция  катодной защиты тип ПТМ - 1шт.

· - Кабель ВПП-1х10 – 100 м. кабель силовой ВВГ-4х4 -100м

· - КИК дренажный (контрольно измерительная колонка) – 3 шт.

·  - изолированные фланцы 

· - анодное поле КИК -1шт. (кабель, соединение, электрод) 

·   Скважины:  №№28,56,103,104,106,107,109,111,203  (КИК-55 шт. - 10100м) 

· МАФ-2: 

· - Станция  катодной защиты тип ПТМ - 1шт.

· - Кабель ВПП-1х10 – 100 м. кабель силовой ВВГ-4х4 -100м

· - КИК дренажный (контрольно измерительная колонка) – 3 шт.

· - изолированные фланцы 

· - анодное поле КИК -1шт. (кабель, соединение, электрод) 

·  Скважины: №№03А,06А,07А,009,10А,058,113,116,117,118,119,121,122 (КИК65-  шт. - 11015м)

· МАФ-3: 

· - Станция  катодной защиты тип ПТМ - 1шт.

· - Кабель ВПП-1х10 – 100 м. кабель силовой ВВГ-4х4 -100м

· - КИК дренажный (контрольно измерительная колонка) – 3 шт.

· - изолированные фланцы 

· - анодное поле КИК -1шт. (кабель, соединение, электрод) 

·      Скважины:№№01В,07В,10В,13В,051,026,127,129,130,131,134,135,136,137 (КИК-70 шт. - 13238м)

· МАФ-4: 

· - Станция  катодной защиты тип ПТМ- 1шт.

· - Кабель ВПП-1х10 – 100 м. кабель силовой ВВГ-4х4 -100м

· - КИК дренажный (контрольно измерительная колонка) – 3 шт.

·  - изолированные фланцы 

· - анодное поле КИК -1шт. (кабель, соединение, электрод) 

·     Скважины: №№008,10,17В,20В,027,139,141,142,143,144,145,147,148 (КИК-73 шт. - 15082м)

· «АГЗУ-Север-1»

· - Станция  катодной защиты тип В-ОПЕ-ТМ – 1 шт.

· - Кабель ВПП-1х10 – 100 м. кабель силовой ВВГ-4х4 -100м

· - КИК дренажный (контрольно измерительная колонка) – 2 шт.

· - изолированные фланцы 

· - анодное поле КИК -1шт. (кабель, соединение, электрод) 

·     Скважины: №№331,312,314,315,318,320,323 (КИК-12 шт. - 4274м)

· «АГЗУ-Север-2»

· - Станция  катодной защиты тип В-ОПЕ-ТМ – 1 шт.

· - Кабель ВПП-1х10 – 100 м. кабель силовой ВВГ-4х4 -100м

· - КИК дренажный (контрольно измерительная колонка) – 2 шт.

· - изолированные фланцы 

· - анодное поле КИК -1шт. (кабель, соединение, электрод) 

·      Скважины: №№300,304,305,306 (КИК-16 шт. - 6649м)   

·    «ВРП-Север»

· - Станция  катодной защиты тип В-ОПЕ-ТМ – 1 шт.

· - Кабель ВПП-1х10 – 100 м. кабель силовой ВВГ-4х4 -100м

· - КИК дренажный (контрольно измерительная колонка) – 2 шт.

·  - изолированные фланцы 

· - анодное поле КИК -1шт. (кабель, соединение, электрод) 

·  Скважины:  скв.№201,204,205,108,200, (КИК-25 шт. -3524м)                       

·  «ВРП-Центр»

· - Станция  катодной защиты тип В-ОПЕ-ТМ – 1 шт.

· - Кабель ВПП-1х10 – 100 м. кабель силовой ВВГ-4х4 -100м

· - КИК дренажный (контрольно измерительная колонка) – 2 шт.

· - изолированные фланцы 

· - анодное поле КИК -1шт. (кабель, соединение, электрод) 

·  Скважины:  №52,53,54,55,114,115,206,207,№208,№209  (КИК-54 шт. - 9769м)                       

· «ВРП-Юг»

· - Станция  катодной защиты тип В-ОПЕ-ТМ – 1 шт.

· - Кабель ВПП-1х10 – 100 м. кабель силовой ВВГ-4х4 -100м

· - КИК дренажный (контрольно измерительная колонка) – 2 шт.

· - изолированные фланцы 

· - анодное поле КИК -1шт. (кабель, соединение, электрод) 

·  Скважины:  №№210,211,213,215,  (КИК-48 шт. - 5054м)

· «ВРП-Север-1»

· - Станция  катодной защиты тип В-ОПЕ-ТМ – 1 шт.

· - Кабель ВПП-1х10 – 100 м., кабель силовой ВВГ-4х4 -100м

· - КИК дренажный (контрольно измерительная колонка) – 2 шт.

· - изолированные фланцы 

· - анодное поле КИК -1шт. (кабель, соединение, электрод) 

·       Скважины: №№64,316,324,327 (КИК-15  шт. -  4900 м)                       

· «ВРП-Север-2»

· - Станция  катодной защиты тип В-ОПЕ-ТМ – 1 шт.

· - Кабель ВПП-1х10 – 100 м. кабель силовой ВВГ-4х4 -100м

· - КИК дренажный (контрольно измерительная колонка) – 2 шт.

· - изолированные фланцы 

· - анодное поле КИК -1шт. (кабель, соединение, электрод) 

·       Скважины:  №307 (КИК-1 шт. - 500м)                     

·  «Тех. водозабор-БКНС»

· - Станция  катодной защиты тип В-ОПЕ-ТМ – 1 шт.

· - Кабель ВПП-1х10 – 100 м. кабель силовой ВВГ-4х4 -100м

· - КИК дренажный (контрольно измерительная колонка) – 2 шт. 

·       - изолированные фланцы 

· - анодное поле КИК -1шт. (кабель, соединение, электрод) 

·   (КИК-12  шт. - 8505 м)    

· УППВД-скв.№55                     

· - Станция  катодной защиты тип В-ОПЕ-ТМ – 1 шт.

· - Кабель ВПП-1х10 – 100 м., кабель силовой ВВГ-4х4 -100м

· - КИК дренажный (контрольно измерительная колонка) – 1 шт.

· - анодное поле КИК -1шт. (кабель, соединение, электрод) 

·       - изолированные фланцы 

·       (КИК-5 шт. - 2000 м)  

· «УКПГ Алибекмола – КС13»

· - Станция  катодной защиты тип В-ОПЕ-ТМ – 2 шт.

· - Кабель ВПП-1х10 – 100 м. кабель силовой ВВГ-4х4 -100м

· - КИК (контрольно измерительная колонка) – 8 шт. – 8000м.

· - изолированные фланцы 

· - анодное поле (кабель, соединение,  электрода) 

·      IV.  Водозабор «Кумжарган» (хоз. питьевая вода)
· (        ВЛ-6 кВ, водозабор «Кумжарган» - I подъем – 4,6 км.

· (        КТП 6/0,4 кВ, 1х40 кВА, 5х25 кВА в комплекте, водозабор «Кумжарган» - I подъем – 6 шт., освещение.

· (        ВЛ-6 кВ, водозабор «Кумжарган» - II подъем – 0,5 км.

· (        КТП 6/0,4 кВ 2х400 кВА, в комплекте, водозабор «Кумжарган» - II подъем – 1 шт.

· V. Водозабор «Кумжарган» (техническая вода)

· (        ВЛ-6 кВ, водозабор «Кумжарган»     - 2,0 км.

· (        КТП 6/0,4 кВ, 160 кВА в комплекте   -  6 шт., 

· (        освещение.

· VI. Электрооборудование ППН (Пункт подготовки нефти).

· КТП 6\0,4 кВ 2х1000 кВА, в комплекте – 1 шт. 

· РП-1 – 6 кВ с 25 ячейками 6 кВ 

· КЛ-6 кВ от ПС-110/35/6 кВ до РП-1 – 1 км.

·        Трансформаторная подстанция «ТП-7» -  6/0,4 кВ: 

·     - трансформатор 6/0,4 кВ - 400 кВА в комплекте – 2шт.

·     -  эл.двигатель подпорного насоса с ПЗА 0,4 кВ  - 90 кВт  - 2шт.           

·     - КЛ-6 кВ   - 200 м. (от РП-1 до ТП-7)

·     - Маслонасосы МН-100 (эл.двигатель 4 кВт с ПЗА) – 8 шт.

·     - электрозадвижки  - 8 шт., на линии РВС-10 000 м3

·      Дизельный ДГУ «Вольво» (375 кВт) в комплекте – 1шт.

·      ШСУ (старый) без «Пуск-4» - 1 комплект.

·      ШСУ (новый) без «Пуск-4» - 1 комплект.

·      ШСУ-3 (новый)  - 1 комплект. 

·      Электродегидратор – 25 кВт:

·      - термокабель «Термон» - 50 кВт – 1 350 метров

·      - трансформатор повышающий (источник питания ИП) – 25 кВА – 2 шт.

·           - электродвигатель насоса пресной воды с ПЗА -11 кВт – 2 шт.

·  

· Насос ЦНС –180-170 (электродвигатель с ПЗА -160кВт) – 2 шт.

· Насос внутренней перекачки (электродвигатель с ПЗА – 75 кВт – 3 шт.

· Насос ТКА210/80 (электродвигатель с ПЗА -45 кВт)           -2шт.

· Насос ЦНС  (электродвигатель с ПЗА -11 кВт)               -  2 шт.                     
· Насос ЦНС –60/66 (электродвигатель с ПЗА -22 кВт) – 2 шт.

· Насосы колонны дегазации:

· - электродвигатель с ПЗА-75 кВт – 1 шт.

· - электродвигатель с ПЗА-55 кВт – 1 шт.

· - электроклапан-регулятор с ПЗА до 4 кВт - 4 шт.

· Блок реагентов – БР-2,5 – 8 шт.

· Блок автоматики клапанов  - 3шт.

· Блок измерения качества нефти – 1шт.

· Блок учета нефти – 1шт.

· Насос пенотушения (электродвигатель с ПЗА -22 кВт) –2шт.

· Насос дренажной емкости  (электродвигатель с ПЗА -18,5 кВт) – 9 шт.

· Насос пожаротушения  (электродвигатель с ПЗА -200 кВт) –2 шт.

· Насос пож.подпорный (электродвигатель с ПЗА -45 кВт) – 2 шт.

· Мачты освещения с прожекторами ИО и ПЗ – 9 шт.  

· Задвижка (электродвигатель с ПЗА -) (0,25-1,5 кВт) – 39 шт.

· Электрокалорифер (тепловая пушка) 12-21 кВт – 6 шт.

· Печь ПТБ-10:

· - ШР-0,4 кВ

· - электродвигатель с ПЗА-55 кВт – 2шт.

· Печь ПТБ-10: 

· - ШР-0,4 кВ

· - электродвигатель с ПЗА-5,5 кВт – 1шт.

· Путевой подогреватель (эл.двигатель 0,25 кВт с ПЗА) – 5 шт.

· Узел учета воды (освещение, электрозадвижки – 2 шт.)

· КЛ -6 кВ от РП-1 на сущ. КТПН-1000 кВА – 300 м. 

· КЛ -6 кВ от ПС-110/35/6 кВ на сущ. КТПН-1000 кВА – 1500 м. 

·           Кабель ВВГ-4х185 – 800 м.

·           Кабель ВВГ-4х120 – 630 м.

·           Кабель ВВГ-4х95 – 1060 м.

·           Кабель ВВГ-4х70 – 1265 м.

·           Кабель ВВГ-4х35 -  1850 м.

·           Кабель ВВГ-4х25 – 300 м.

·           Кабель ВВГ-4х16 -  2000 м.

·           Кабель ВВГ-4х10 – 3000 м.

·           Кабель ВВГ-4х6 – 2000 м.

·           Кабель ВВГ-4х4 – 800 м.

·           Кабель ВВГ-4х2,5 – 3600 м.

·           Кабель контрольный  ВВГ 7х1,5 – 3500 м.

·           Кабель контрольный  ВВГ 10х1,5 – 2500 м.

·           Кабель контрольный  ВВГ 10х2,5 – 3800 м.

·           Кабель контрольный  ВВГ 14х2,5 – 1300 м.

·           Кабель  КВВГ –4х1,5 – 5000 м.

·           Кабель  ВВГ –3х4  - 580 м.

·          АБК-ЦППНГ:

·      - ВРУ-0,4кВ -1шт.

·       - кабель силовой ВВГ 4х10 – 320 м.

· - кабель силовой ВВГ 5х4 – 10 м.

·       - кабель силовой ВВГ 3х1,5 – 250 м.

· - кабель силовой ВВГ 2х1,5– 50 м.

·       - кабель силовой ВВГ 3х2,5– 345 м.

·       - внутреннее освещение ЛПО, НПО, НПБ – 39 шт.

·           АБК ГСС

·           Операторная КИПиА

·           Операторная УДН

·           Операторная котельной УДН

·           Лаборатория ППН:

7. Освещение наружное – 4 шт.

8.   Освещение внутреннее – 29 шт.

9.   Электродвигатель вытяжной вентиляции 0,75 кВт – 3 шт.

10.  Компрессорная установка – 1 шт.

11. Электрокалорифер – 1 шт.

12. ВРУ-0,4 кВ

13. Электрокотел – 24 кВт – 2 шт.

·           VII. Оборудование БКНС 

·           КЛ-6 кВ, - 5 км. 

·           Распредустройство 6 кВ «РП-2» с 25 ячейками в комплекте – 1 шт.

·           ТП-6/0,4 кВ 2 х 630 кВА «БКНС» в комплекте – 1 шт.

·           Электродвигатель СТД-1600 (мощность-1600 кВт) с ПЗА – 4 шт., 

·           (кроме   устройств плавного пуска и системы возбуждения).

·           Насос бустерный, электродвигатель – 90 кВт с ПЗА  – 4 шт.

·           Электродвигатели масляных насосов – 2,2 кВт с ПЗА – 8 шт.

·           Электродвигатели задвижек,  д-100 мм., – 3 кВт с ПЗА – 4 шт.

·           Эл.двигатель УППВ (подготовка воды) с ПЗА – 32 кВт – 2 шт.
·           Система пожаротушения:
·           «ТП-3» - 6/0,4 кВ   630 кВА в комплекте на площадке противопожарных резервуаров РВС-

·           1000 м3;

·           Кабель 6 кВ от РП-1 до ТП-3 – 650 м.

·           Кабель ВВГ-0,4 кВ – 1200 м.

·           Эл. двигатели пож. насосов до 200 кВт с ПЗА – 2 шт.; эл. задвижки – 6 шт.

·            Эл.двигатели подпорных насосов – 45 кВт с ПЗА – 2 шт.;

·            Отопление, освещение.

·            Кабель ВВГ-4х16 – 20 м.

·            Печь подогрева с ПЗА – 1 шт.

·            Блок реагентов БР-2,5  - 1шт.

·            Электронагреватели – 21 шт.

·            Электрокалориферы, 15 кВт – 2 шт.

·            ШР-0,4 кВ (БР, печь, термон, дренажн., освещение) – 5 шт.

·            Мачта осветительная с прожекторами – 3 шт.

·            Кабель силовой – 550 м.

·            Кабель контрольный – 1500 м.

·            Наружное освещение машинного зала – 8 шт.

·            Освещение резервуаров – 12 шт.

·            Кабель силовой – 2500 м.

·            Кабель контрольный – 1500 м.

·            ППД скв.№55: 

·             КТПН-6/0,4 кВ – 400 кВА – 1шт., КТПН-6/0,4 кВ – 630 кВА – 1шт., 

·            - эл. двигатели 0,4 кВ – 315 кВт – 3 шт.

·            - освещение внутреннее – 10 шт.

·            - освещение наружное – 5 шт.

·            - вытяжн. вентиляторы с ПЗА 2,2 кВт – 2 шт.

·            СУПС скв.№12:

·            - КТПН-6/0,4 кВ – 250 кВА – 1 шт.

·            - эл. двигатель 0,4 кВ   132 кВт – 2 шт.

·             - освещение внутреннее – 5 шт.

·            - освещение наружное – 2 шт.

·             - вытяжн. вентиляторы с ПЗА 2,2 кВт – 2 шт.

·                     VIII. Электрооборудование  УДН. 

·           КТП 6\0,4 кВ  2х250 кВА, в комплекте – 1 шт. 

·      Наружное  освещение  – 30 шт.      

·      Котельная УДН с ВРУ-0,4 кВ – 2 шт.

·      Компрессор (электродвигатель с ПЗА-22 кВт) – 4 шт.

·      Насосы щелочи (электродвигатель с ПЗА-22 кВт) – 2 шт.

·      Насосы щелочи (электродвигатель с ПЗА-18,5 кВт) – 4 шт.

·      Насосы дозирующие (эл.двигатель с ПЗА- от 0,25 кВт-5,5 кВт) - 10 шт.

·      Блок реагентов БР-2,5  -  2 шт.

·      Кабель АВБвШВ 3х70+1х50 –330 м.

·      Кабель АбвШВ 3х25+1х16- 265 м.

·      Кабель ВБвШВ 3х4+1х2,5 – 360 м.

·      Кабель КВБШ 4х1 – 360 м.

·      Кабель КВВГ 5х1,5 – 300 м.

·      Кабель КГ 3х16+1х4 –85 м.

·      Кабель ТТР 2х2,5 – 100 м. 

·      Кабель обогрева труб «Термона» - 100 кВт – 2 200 м.

·      Шкаф силовой кабелей «Термон»

·      Вагончик операторов (освещение, обогрев)

·       КТП-6/0,4 кВ – 40 кВА НКУ ППН

·       КТП-6/0,4 кВ – 100 кВА АБК Газзавод

·       КТП-6/0,4 кВ – 100 кВА КУУГ

·       КТПН-6/0,4 кВ – 250 кВА Кожасай слив.

·          IX. Оборудование ЦДНГ (АГЗУ).

·     КТП-6/0,4 кВ  40 кВА, в комплекте – 3 шт.

·     Вагончики (освещение, отопление) – 7 шт.
·     Термокабель по регулир. клапанам – 450 м.

·     Наружное освещение со светильниками РКУ-21 – 18 шт.

·     Наружное освещение со светильниками КГ-1000 – 71 шт.

·     Комплекс площадки №22 и месторождение «Алибекмола» имеет полное инженерное 

·     благоустройство, включающее в себя водопровод, канализацию, электроснабжение 

·     и автономное теплоснабжение. 

X. Сервисное обслуживание электрооборудования добычи и подготовки  нефти 

                               на  месторождении «Кожасай» в 2017 г.
· - ВЛ-35 кВ – Жанажол Южный – Кожасай – 17,1 км. (АС-70), КЛ-35 кВ – 3*70 мм2, изоляция из сшитого полиэтилена, с муфтами – 200 метров

·  - Выключатель 35кВ элегазовый с комплектом защит – 1 шт., разъединители 35 кВ – 2шт., (находятся на ПС-110/35/6 кВ «Южный Жанажол» - ТОО «Энергосистема».

·  Открытая  подстанция 35/6 кВ 2х4000 кВА «Кожасай» с ЗВН и 16яч. 6кВ

· - Выключатель 35 кВ элегазовый с комплектом защит – 3шт.
· -разъединитель 35 кВ – 8шт. (ЛР-4шт., СР-2шт., ТР-2шт.)

· - ТН 35кВ – 2шт.

· -ТСН 6/0,4кВ 63кВА-2шт

·  -ВЛ-35 кВ (в габаритах 110 кВ 2-х цепная) – 60 км.

·        -ДЭС-12 кВт – 1 шт.

· - электрокотел «Протерм» в комплекте с управлением – 1 шт.

·  - эл.двигатели насосов отопления и вентиляции с ПЗА – 4 шт.   

· Мехмастерская:

·  - ВРУ-0,4 кВ – 1 шт.

·  - кабель силовой 4х35 – 50 м.

·  - станки с ПЗА – 2 шт.

·  - сварочный трансформатор ТДМ-400 -  1шт.

·  - освещение – 20 точек

· ПС-35/6 кВ «БКНС-Кожасай» 2х6,3 мВА 

· выключателем 35кВ элегазовый с комплектом защит – 4шт.

· -разъединитель 35 кВ – 8шт. (ЛР-3шт., СР-2шт., ТР-2шт., ШР-1шт.)

· - ТН 35кВ – 2шт.

· ВЛ-35 кВ – «БКНС Кожасай» - 3,5 км. 

· ППД: 

·       БКНС насосная станция:

· - ЗРУ-6 кВ с  ячейками 6 кВ.                                     – 14 шт

·       - Трансформатор собственных нужд (ТСН)                -2 шт  

·       - Трансформатор силовой ТМ400 -6/0,4                     - 2 шт  

·       - Электродвигатель высоковольтный 1250 л.с.          - 2 шт  

·       - Электродвигатель подпорный 55 кВт                       - 2 шт  

·       - Электрозадвижка   4,25 кВт                                       - 3 шт

·       - Вентилятор вытяжной 4 кВт                                      - 2 шт  

·       - Вентилятор вытяжной 0,75 кВт                                 - 3 шт   

·       - БР  БКНС:                         

·          электродвигатель 0,37 кВт                                         - 2 шт   

·          электродвигатель 2,2 кВт                                           - 2 шт    

·       - Электродвигатель дренажный 18,5 кВт                    - 2 шт  

·       - обогреватель    2 кВт, 0,8 кВт                                     - 3 шт.

·       -Система обогрева трубопровода по фонду УППД: 

·      -Термокабель- 800м

·      -Распределительные коробки-32шт.

· Пожарное депо (новое):

· - КТП-6/0,4 кВ 160 кВА – 1 шт.

·  - ВЛ-6 кВ  - 450 м.

· - ВРУ-0,4 кВ – 1 шт.

·  - кабель силовой – 4х70 – 150 м.

·  - кабель силовой – 4х50 – 102 м.

·  - кабель силовой – 4х16 – 200 м.

·  - кабель силовой – 4х10 – 150 м.

·  - шкаф освещения – 3 шт.

·  - освещение внутренне – 50 точек

·  - ДЭС – 30 кВт – 1 шт.

·      Вахтовый поселок-столовая:

·      ВРУ-0,4 кВ – 2 шт.

·      Освещение наружное – 25 точек. 

·      Освещение внутреннее– 72 точек

·      Электрокотел – 24 кВт – 4 шт.

·      Водонагреватель – 7 кВт – 5 шт.

·      КПП (проходные), ВРУ-0,4 кВ, освещение – 4 шт.

·      РУ-0,4 кВ - Узел связи, радио.

·      ВЛ-0,4 кВ – 2 км.

·     ДЭС ДГУ – 128 кВт – 1 шт.

·      КТП-6/0,4кВА 40 кВА по скважинам, в комплекте – 58шт.,

·      КТП-6/0,4 кВ 160 кВА по скважинам, в комплекте - 3 шт. 
· МАФ и АГЗУ:

·      *  КТП-6/0,4 кВ  40 кВА, в комплекте – 8шт.
·      * Вагончики (освещение, отопление) – 8шт. + новые блоки- 8шт
·      * Наружное освещение со светильниками РКУ-21 – 70 шт.

·      ВЛ-6 кВ по скважинам – 68 км.

·      Секционный выключатель СВЛ-6 кВ («реклоузер») – 2 шт.

·      КТП-6/0,4 кВ  1000 кВА – вахтовый поселок Сан Дриллинг.

·      КТП-6/0,4 кВ  630 кВА – вахтовый поселок буровиков. 

·      КТПН-400кВА 6/0,4 кВ в комплекте – 2шт., вахтовый поселок «КОА» 

·      КТП – 6/0,4 кВ 160 кВА,в комплекте  –1 шт.

·      КТП – 6/0,4 кВ 100 кВА, водозабор, в комплекте  –3 шт.

·      ВРУ-0,4 кВ – 5 шт., 

·      ШСУ в комплекте – 1шт.
·      Насосы дозирующие (от 0,25 кВт- 7,5 кВт) с ПЗА – 6 шт.  

·      Электрозадвижки с ПЗА 0,25 кВт – 16 шт.

·      Насосы перекачивающие с ПЗА, 22 кВт – 2 шт.

·      Блок реагентов БР-2,5 – 1 шт.,

·      КТП 6/0,4 кВ 630 кВА «ППД»  в комплекте – 1 шт.,    
·             КТП 6/0,4 кВ 630 кВА вВРП-1 – 1 шт.,      
·      Насосная II-го подъема:

·      - КЛ-0,4 кВ – 200 м.,

·      - Водоочистная установка – 2 шт.

·      КНС:

·      - ВЛ-0,4 кВ – 300 м.,   КЛ- 0,4 кВ – 500 м.             

·      ЭХЗ м/р «Кожасай»  

· «УПН»

· - Станция  катодной защиты тип В-ОПЕ-ТМ – 1 шт.

· - Кабель ВПП-1х10 – 100 м. кабель силовой ВВГ-4х4 -100м

· - КИК (контрольно измерительная колонка) – 1 шт. 

· - изолированные фланцы 

· - анодное поле КИК -1шт. (кабель, соединение, электрод) 

· «МАФ - входной»

· - Станция  катодной защиты тип В-ОПЕ-ТМ – 1 шт.

· - Кабель ВПП-1х10 – 100 м. кабель силовой ВВГ-4х4 -100м

· - КИК (контрольно измерительная колонка) – 1 шт.

· - изолированные фланцы 

· - анодное поле КИК -1шт. (кабель, соединение, электрод) 

·  Скважины:  №№К-008,095,098 (КИК- 4 шт. - 3156м)                        

· «МАФ-3»

· - Станция  катодной защиты тип В-ОПЕ-ТМ – 1 шт.

· - Кабель ВПП-1х10 – 100 м. кабель силовой ВВГ-4х4 -100м

· - КИК дренажный (контрольно измерительная колонка) – 1 шт.

· - изолированные фланцы 

· - анодное поле КИК -1шт. (кабель, соединение, электрод) 

·  Скважины: №№004,091 СКЗ тип В-ОПЕ-ТМ -2шт. 

·    кабель ВПП-1х10–100 м. кабель силовой ВВГ-4х4 -100м (КИК-3 шт.- 5124 м)

·    №№007,009 (КИК- 4 шт. - 4750м)                      

·   «ВРП-1»

· - Станция  катодной защиты тип В-ОПЕ-ТМ – 1 шт.

· - Кабель ВПП-1х10 – 100 м. кабель силовой ВВГ-4х4 -100м

· - КИК дренажный (контрольно измерительная колонка) – 2 шт.

· - изолированные фланцы 

· - анодное поле КИК -1шт. (кабель, соединение, электрод) 

·  Скважины:  №№001,102  СКЗ тип В-ОПЕ-ТМ -2шт. 

·    кабель ВПП-1х10–100 м. кабель силовой ВВГ-4х4 -100м (КИК-4 шт.- 2205м)

·    №№024,103,105 (КИК- 3 шт. - 1877м)                      

· «ВРП-2»
· - Станция  катодной защиты тип В-ОПЕ-ТМ – 1 шт.

· - Кабель ВПП-1х10 – 100 м. кабель силовой ВВГ-4х4 -100м

· - КИК дренажный (контрольно измерительная колонка) – 2 шт.

· - изолированные фланцы 

· - анодное поле КИК -1шт. (кабель, соединение, электрод) 

·  Скважины:  №№054,122 (КИК- 3 шт. - 1713м)  

· «ВРП-3»   

·   - Станция  катодной защиты тип В-ОПЕ-ТМ – 1 шт.

· - Кабель ВПП-1х10 – 100 м. кабель силовой ВВГ-4х4 -100м

· - КИК дренажный (контрольно измерительная колонка) – 2 шт.

· - изолированные фланцы 

· - анодное поле КИК -1шт. (кабель, соединение, электрод) 

·  Скважины:  №№091, (КИК- 3шт. - 1713м)  

·    «ВРП-4»   

·  - Станция  катодной защиты тип В-ОПЕ-ТМ – 1 шт.

· - Кабель ВПП-1х10 – 100 м. кабель силовой ВВГ-4х4 -100м

· - КИК дренажный (контрольно измерительная колонка) – 2 шт.

· - изолированные фланцы 

· - анодное поле КИК -1шт. (кабель, соединение, электрод) 

·  Скважины:  №№095,131,139,141 (КИК- 3шт. - 1713м)            
                

· «Дюкер-Левый-правый»

· - Станция  катодной защиты тип В-ОПЕ-ТМ – 1 шт.

· - Кабель ВПП-1х10 – 100 м. кабель силовой ВВГ-4х4 -100м

· - КИК дренажный (контрольно измерительная колонка) – 2 шт. 

· - изолированные фланцы 

· - анодное поле КИК -1шт. (кабель, соединение, электрод) 

· «АГЗУ-1»

· - Станция  катодной защиты тип В-ОПЕ-ТМ – 1 шт.

· - Кабель ВПП-1х10 – 100 м. кабель силовой ВВГ-4х4 -100м

· - КИК дренажный (контрольно измерительная колонка) – 2 шт.

· - изолированные фланцы 

· - анодное поле КИК -1шт. (кабель, соединение, электрод) 

·   Скважины:  №№ 098,141,142,143,008,139,131,132,134,135 (КИК-17 шт. - 9460м)  

· «АГЗУ-2»

· - Станция  катодной защиты тип В-ОПЕ-ТМ – 1 шт.

· - Кабель ВПП-1х10 – 100 м. кабель силовой ВВГ-4х4 -100м

· - КИК дренажный (контрольно измерительная колонка) – 2 шт.

· - изолированные фланцы 

· - анодное поле КИК -1шт. (кабель, соединение, электрод) 

·   Скважины:  №№002,016,017,018,019,020,021,022,023,026 (КИК-17 шт. - 9460м)

·   «АГЗУ-2 – Узел 3» коллектор  (КИК-2 шт. - 1766м)

· «АГЗУ-3»

· - Станция  катодной защиты тип В-ОПЕ-ТМ – 1 шт.

· - Кабель ВПП-1х10 – 100 м. кабель силовой ВВГ-4х4 -100м

· - КИК дренажный (контрольно измерительная колонка) – 2 шт.

· - изолированные фланцы 

· - анодное поле КИК -1шт. (кабель, соединение, электрод) 

·   Скважины:  №№051,058,055,047,056,065,004,009,007,204 (КИК-17 шт. - 9460м)

· «АГЗУ-4»

· - Станция  катодной защиты тип SKA-2A – 1 шт.

· - Кабель ВПП-1х10 – 100 м. кабель силовой ВВГ-4х4 -100м

· - КИК дренажный (контрольно измерительная колонка) – 2 шт.

· - изолированные фланцы 

· - анодное поле КИК -1шт. (кабель, соединение, электрод) 

·   Скважины:  №№005,006 (КИК-3 шт. - 4262м)

·    «АГЗУ-4 – МАФ-3» коллектор  (КИК-2 шт. - 2380м)

· «АГЗУ-5»

· - Станция  катодной защиты тип В-ОПЕ-ТМ – 1 шт.

· - Кабель ВПП-1х10 – 100 м. кабель силовой ВВГ-4х4 -100м

· - КИК дренажный (контрольно измерительная колонка) – 2 шт.

· - изолированные фланцы 

· - анодное поле КИК -1шт. (кабель, соединение, электрод) 

·   Скважины:  №№К-097,077,046,064,003,123,125,202, (КИК-9 шт. - 6353м)

·   «АГЗУ-5 – дюкер левый» коллектор  (КИК-2 шт. - 1766м)

· «АГЗУ-6»

· - Станция  катодной защиты тип В-ОПЕ-ТМ – 1 шт.

· - Кабель ВПП-1х10 – 100 м. кабель силовой ВВГ-4х4 -100м

· - КИК дренажный (контрольно измерительная колонка) – 2 шт.

· - изолированные фланцы 

· - анодное поле КИК -1шт. (кабель, соединение, электрод) 

·   Скважины:  №№К-071,104,126,128,131 (КИК- 7 шт. - 3307м)

·   «АГЗУ-6 – Узел 3» коллектор  (КИК-2 шт. - 1086м)

· «АГЗУ-8»

· - Станция  катодной защиты тип В-ОПЕ-ТМ – 1 шт.

· - Кабель ВПП-1х10 – 100 м. кабель силовой ВВГ-4х4 -100м

· - КИК дренажный (контрольно измерительная колонка) – 2 шт.

· - изолированные фланцы 

· - анодное поле КИК -1шт. (кабель, соединение, электрод) 

·   Скважины:  №№К-134,135,137,139 (КИК- 6 шт. - 3028 м)

· УПН:

·        РП-6 кВ «Насосная перекачки» с ячейками 6кВ – 22шт.

·       -  ВЛ – 6 кВ «Насосная перекачки» - 6 км;

· 
    -ТСН-6/0,4кВ 40кВА

·        - КТП-6/0,4 кВ 400 кВА – 2 шт.

       - КТП-6/0,4кВ 63кВА – 1шт.

        - КТП-6/0,4КВ 630кВА-1шт

       - ШСУ-0,4кВ- 3шт.

       - Эл. двигатель насосной  станции – 6кВ/ 315кВт – 2шт.

       - Эл. двигатель подпорного насоса с ПЗА – 75кВт – 2 шт. 

       - Эл. двигатели насосов дренажных подз. емкостей  - 18,5 кВт – 3 шт.

·        - Эл. двигатель насоса перекачки -200 кВт- 1шт.

· 
- Эл. двигатель насоса перекачки -160 кВт- 1шт.

· 
- Эл. двигатель подпорного насоса -22 кВт- 2шт.

· 
- Эл. двигатель вытяжного вентилятора – 0,37кВт- 8шт.

· 
- Эл. двигатель циркуляционного насоса -2,2 кВт- 2шт.

· 
- Эл. двигатель насоса пож. тушения -90 кВт- 2шт.

· 
- Эл. двигатель подпорного насоса пож. тушения -16 кВт- 2шт.

· 
- Эл. двигатель циркуляционного насоса -1,7 кВт- 4шт.

· 
- Эл. двигатель дозирующего насоса – 0,37кВт- 4шт.

· 
- Эл. двигатель электрозадвижки – 0,37кВт- 8 шт.

·       - Освещение внутреннее – 85шт.

·       - Освещение наржное - 30шт  

·      - Электрообогреватели - 20шт.

·      -Система обогрева трубопровода по фонду УПН: 

·      -Термокабель- 900м

·      -Распределительные коробки-25шт.

          - КЛ-6 кВ – 300 м.;

           - КЛ-0,4 кВ – 1200 м.

·      Наружное освещение  РКУ 21 – 28 шт.


·      Кабель ВБбШВ-5х70 – 400 м.  

·      Кабель ---//--- 5х25 – 65 м.       

·      Кабель ---//--- 4х16 – 125 м.     

·      Кабель ---//--- 4х10 – 240 м.     

·      Кабель ---//--- 5х6 – 130 м.       

·      Кабель ---//--- 4х4 – 355 м.       

·      Кабель ---//--- 3х4 – 40 м.         
·      Кабель ВВГ- 4х6 – 200 м.

·      Кабель КГ 4х6 – 250 м.

·      Кабель КГ 3х2,5 + 1х1,5 – 250 м.

·      Кабель ВВГ 3х35+ 1х16 -   350 м.

·      УПН- ДЭС ДГУ – 375 кВт – 1 шт.

· XI.  Сервисное обслуживание   электрооборудования     переработки газа м/р  «Алибекмола» в 2017 г.                                               ЦПиПГ «Алибекмола»:
	№ п/п
	 
	НАГРУЗКА
	Примеч.

	
	ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
	ШИФР ОБОРУДОВАНИЯ
	МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
	КВТ
	НАПРЯЖ.
	Об/мин
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ 6кВ
	MSG-109001
	ПОМЕЩЕНИЕ РАСПРЕДЕЛ.  УСТРОЙСТВА 
	5641
	6кВ
	 
	в т. ч. высоковольтн. выключ. 6 кВ в кол-ве  16 шт. 

	2
	ТРАНСФОРМАТОР-2
	ТРАНСФОРМАТОРНАЯ-109002
	ПОМЕЩЕНИЕ РАСПРЕДУСТРОЙСТВА
	2250
	6кВ
	 
	 

	3
	ТРАНСФОРМАТОР-4
	ТРАНСФОРМАТОРНАЯ-109004
	ПОМЕЩЕНИЕ РАСПРЕД.  УСТРОЙСТВА
	2250
	6кВ
	 
	 

	4
	КОМПРЕССОР СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ-1
	C-1121
	УСТАНОВКА РЕГЕНЕРАЦИИ ПРОПАНА 
	670,0
	6кВ
	2973
	 

	5
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-C-1121
	УСТАНОВКА РЕГЕНЕРАЦИИ ПРОПАНА 
	-
	230В
	 
	 

	6
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-C-1121
	УСТАНОВКА РЕГЕНЕРАЦИИ ПРОПАНА 
	-
	230В
	 
	 

	7
	ГЛАВНЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ (КОМПРЕССОР ДЕЭТАНИЗАЦИИ)
	C1100-M-190A
	КОМПРЕССОР ДЕЭТАНИЗАЦИИ -U&O
	150,0
	6кВ
	1489
	 

	8
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-C1100-M-190A
	КОМПРЕССОР ДЕЭТАНИЗАЦИИ-U&O
	-
	230В
	 
	 

	9
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-C1100-M-190A
	КОМПРЕССОР ДЕЭТАНИЗАЦИИ -U&O
	-
	230В
	 
	 

	10
	НАГНЕТАТЕЛЬ ВОЗДУХА НА СЖИГАНИЕ-1
	C-1150A
	БЛОК УРС
	250,0
	6кВ
	1486
	 

	11
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-C-1150A
	БЛОК УРС
	-
	230В
	 
	 

	12
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-C-1150A
	БЛОК УРС
	-
	230В
	 
	 

	13
	ТРАНСФОРМАТОР-3
	ТРАНСФОРМАТОРНАЯ-109003
	ПОМЕЩЕНИЕ РАСПРЕДЕЛ.  УСТРОЙСТВА


	2250
	6кВ
	 
	 

	14
	ТРАНСФОРМАТОР-5
	ТРАНСФОРМАТОРНАЯ-109005
	ПОМЕЩЕНИЕ РАСПРЕДЕЛ.  УСТРОЙСТВА
	2250
	6кВ
	 
	 

	15
	КОМПРЕССОР СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ-2
	C-1122
	УСТАНОВКА РЕГЕНЕРАЦИИ ПРОПАНА 
	670,0
	6кВ
	2973
	 

	16
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-C-1122
	УСТАНОВКА РЕГЕНЕРАЦИИ ПРОПАНА 
	-
	230В
	 
	 

	17
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-C-1122
	УСТАНОВКА РЕГЕНЕРАЦИИ ПРОПАНА 
	-
	230В
	 
	 

	18
	КОМПРЕССОР СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ-3
	C-1123
	УСТАНОВКА РЕГЕНЕРАЦИИ ПРОПАНА 
	670,0
	6кВ
	2973
	 

	19
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-C-1123
	УСТАНОВКА РЕГЕНЕРАЦИИ ПРОПАНА 
	-
	230В
	 
	 

	20
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-C-1123
	УСТАНОВКА РЕГЕНЕРАЦИИ ПРОПАНА 
	-
	230В
	 
	 

	21
	НАГНЕТАТЕЛЬ ВОЗДУХА НА СЖИГАНИЕ-2
	C-1150B
	БЛОК УРС
	250,0
	6кВ
	1486
	 

	22
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-C-1150B
	БЛОК УРС
	-
	230В
	 
	 

	23
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-C-1150B
	БЛОК УРС
	-
	230В
	 
	 

	24
	ГЛАВНЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ (КОМПРЕССОР ДЕЭТАНИЗАЦИИ)
	C1107-M-190A
	КОМПРЕССОР ДЕЭТАНИЗАЦИИ -U&O
	150,0
	6кВ
	1489
	 

	25
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-C1107-M-190A
	КОМПРЕССОР ДЕЭТАНИЗАЦИИ -U&O
	-
	230В
	 
	 

	26
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-C1107-M-190A
	КОМПРЕССОР ДЕЭТАНИЗАЦИИ -U&O
	-
	230В
	 
	 

	27
	НОРМАЛЬНОЕ НИЗКОВОЛЬТНОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 400В-1
	LSG-109010
	ПОМЕЩЕНИЕ РАСПРЕДЕЛ.  УСТРОЙСТВА
	2250
	400
	 
	 

	28
	УЗЕЛ ДВИГАТЕЛЯ KIM HOT START (ДВИГАТЕЛЬ; ВОДА, МАСЛО) УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ
	C1101-H-170A
	КОМПРЕССОРНАЯ УСТАНОВКА
	14,0
	400
	1425
	 

	29
	ДВИГАТЕЛЬ 1-Й СТУПЕНИ НАСОСА СКРУББЕРА
	C1101-M-190A
	КОМПРЕССОРНАЯ УСТАНОВКА
	0,75
	400
	1413
	 

	30
	СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ УСТАНОВКОЙ
	UCP-C1101
	КОМПРЕССОРНАЯ УСТАНОВКА
	-
	230
	 
	 

	31
	ДВИГАТЕЛЬ 2-Й СТУПЕНИ НАСОСА СКРУББЕРА
	C1101-M-190B
	КОМПРЕССОРНАЯ УСТАНОВКА
	0,75
	400
	1413
	 

	32
	КОМПРЕССОР KIM HOT START (КОМПРЕССОР; МАСЛО) УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ
	C1101-H-170B
	КОМПРЕССОРНАЯ УСТАНОВКА
	8,2
	400
	1425
	 

	33
	ДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА АВО - 1
	C1101-M-120G
	КОМПРЕССОРНАЯ УСТАНОВКА
	18,5
	400
	1474
	 

	34
	ДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА АВО - 2
	C1101-M-120H
	КОМПРЕССОРНАЯ УСТАНОВКА
	18,5
	400
	1474
	 

	35
	ДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА АВО - 3
	C1101-M-120I
	КОМПРЕССОРНАЯ УСТАНОВКА
	18,5
	400
	1474
	 

	36
	УЗЕЛ ДВИГАТЕЛЯ KIM HOT START (ДВИГАТЕЛЬ; ВОДА, МАСЛО) УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ
	C1103-H-170A
	КОМПРЕССОРНАЯ УСТАНОВКА
	14,0
	400
	1425
	 

	37
	ДВИГАТЕЛЬ 1-Й СТУПЕНИ НАСОСА СКРУББЕРА
	C1103-M-190A
	КОМПРЕССОРНАЯ УСТАНОВКА
	0,75
	400
	1413
	 

	38
	ДВИГАТЕЛЬ 2-Й СТУПЕНИ НАСОСА СКРУББЕРА
	C1103-M-190B
	КОМПРЕССОРНАЯ УСТАНОВКА
	0,75
	400
	1413
	 

	39
	СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ УСТАНОВКОЙ
	UCP-C1103
	КОМПРЕССОРНАЯ УСТАНОВКА
	-
	230
	 
	 

	40
	КОМПРЕССОР KIM HOT START (КОМПРЕССОР; МАСЛО) УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ
	C1103-H-170B
	КОМПРЕССОРНАЯ УСТАНОВКА
	8,2
	400
	1425
	 

	41
	ДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА АВО - 1
	C1103-M-120G
	КОМПРЕССОРНАЯ УСТАНОВКА
	18,5
	400
	1474
	 

	42
	ДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА АВО - 2
	C1103-M-120H
	КОМПРЕССОРНАЯ УСТАНОВКА
	18,5
	400
	1474
	 

	43
	ДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА АВО - 3
	C1103-M-120I
	КОМПРЕССОРНАЯ УСТАНОВКА
	18,5
	400
	1474
	 

	44
	УЗЕЛ ДВИГАТЕЛЯ KIM HOT START (ДВИГАТЕЛЬ; ВОДА, МАСЛО) УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ
	C1105-H-170B
	КОМПРЕССОРНАЯ УСТАНОВКА ОТГРУЗКИ ТОВАРНОГО ГАЗА
	13,5
	400
	950
	 

	45
	КОМПРЕССОР KIM HOT START (КОМПРЕССОР; МАСЛО) УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ
	C1105-H-170C
	КОМПРЕССОРНАЯ УСТАНОВКА ОТГРУЗКИ ТОВАРНОГО ГАЗА


	4,7
	400
	1425
	 

	46
	ДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА АВО - 1
	C1105-M-120G
	КОМПРЕССОРНАЯ УСТАНОВКА ОТГРУЗКИ ТОВАРНОГО ГАЗА
	18,5
	400
	1474
	 

	47
	СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ УСТАНОВКОЙ
	UCP-1105
	КОМПРЕССОРНАЯ УСТАНОВКА ОТГРУЗКИ ТОВАРНОГО ГАЗА
	-
	230
	 
	 

	48
	ДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА АВО - 2
	C1105-M-120H
	КОМПРЕССОРНАЯ УСТАНОВКА ОТГРУЗКИ ТОВАРНОГО ГАЗА
	18,5
	400
	1474
	 

	49
	НАСОС МЭГ
	P-1661
	УСТАНОВКА НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ КОНДЕНСАЦИИ
	11,0
	400
	1470
	 

	50
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-P-1661
	УСТАНОВКА НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ КОНДЕНСАЦИИ
	-
	230
	 
	 

	51
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-P-1661
	УСТАНОВКА НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ КОНДЕНСАЦИИ
	-
	230
	 
	 

	52
	НАСОС КОЛОННЫ МЭГ
	P-1662
	УСТАНОВКА НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ КОНДЕНСАЦИИ
	0,55
	400
	1425
	 

	53
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-P-1662
	УСТАНОВКА НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ КОНДЕНСАЦИИ
	-
	230
	 
	 

	54
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-P-1662
	УСТАНОВКА НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ КОНДЕНСАЦИИ
	-
	230
	 
	 

	55
	НАСОС КОЛОННЫ МЭГПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫМ НАГНЕТАТЕЛЕМ ДЕГАЗАЦИИ
	C-1151A
	БЛОК ВОЗДУШНОГО НАГНЕТАТЕЛЯ СИСТЕМЫ ДЕГАЗАЦИИ
	22,0
	400
	1475
	 

	56
	ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС АМИНА
	P-1610
	УСТАНОВКА ОЧИСТКИ АМИНА
	132,0
	400
	2973
	 

	57
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-P-1610
	УСТАНОВКА ОЧИСТКИ АМИНА
	-
	230
	 
	 

	58
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-P-1610
	УСТАНОВКА ОЧИСТКИ АМИНА
	-
	230
	 
	 

	59
	НАСОС ОТБОЙНОЙ ЕМКОСТИ КИСЛОТНОГО ГАЗА
	P-1650B
	УСТАНОВКА УРС
	4,0
	400
	 
	 

	60
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-P-1650B
	УСТАНОВКА УРС
	-
	230
	 
	 

	61
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-P-1650B
	УСТАНОВКА УРС
	-
	230
	 
	 

	62
	НАСОС ДЕГАЗАЦИИ ОТСТОЙНИКА СЕРЫ
	P-1651B
	УСТАНОВКА УРС
	4,0
	400
	1463
	 

	63
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-P-1651B
	УСТАНОВКА УРС
	-
	230
	 
	 

	64
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-P-1651B
	УСТАНОВКА УРС
	-
	230
	 
	 

	65
	НАСОС ПЕРЕКАЧКИ СЕРЫ
	P-1652B
	УСТАНОВКА УРС
	4,0
	400
	2901
	 

	66
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-P-1652B
	УСТАНОВКА УРС
	-
	230
	 
	 

	67
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-P-1652B
	УСТАНОВКА УРС
	-
	230
	 
	 

	68
	НАСОС ВОДЫ ДЛЯ ПОДПИТКИ КОТЛА
	P-1654B
	УСТАНОВКА УРС
	45,0
	400
	2968
	 

	69
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-P-1654B
	УСТАНОВКА УРС
	-
	230
	 
	 

	70
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-P-1654B
	УСТАНОВКА УРС
	-
	230
	 
	 

	71
	Насос перекачки щелочи
	Р-1695
	Площадка резервуаров щелочи
	18,5
	400
	 
	 

	72
	ДВИГАТЕЛЬ АВО КОНДЕНСАТА
	A-1330
	ГАЗОФРАКЦИОННАЯ УСТАНОВКА
	7,5
	400
	965
	 

	73
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-A-1330
	ГАЗОФРАКЦИОННАЯ УСТАНОВКА
	-
	230
	 
	 

	74
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-A-1330
	ГАЗОФРАКЦИОННАЯ УСТАНОВКА
	-
	230
	 
	 

	75
	ДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА  ВОЗДУШНОГО ХОЛОДИЛЬНИКА С ОРЕБРЕННЫМИ  ТРУБАМИ  ДЕФЛЕГМАТОРА КОЛОННЫ ДЕБУТАНИЗАЦИИ-1
	A-1331A
	ГАЗОФРАКЦИОННАЯ УСТАНОВКА
	22,5
	400
	1500
	 

	76
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-A-1331A
	ГАЗОФРАКЦИОННАЯ УСТАНОВКА
	-
	230
	 
	 

	77
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-A-1331A
	ГАЗОФРАКЦИОННАЯ УСТАНОВКА
	-
	230
	 
	 

	78
	НАСОС ОРОШАЮЩЕЙ ФРАКЦИИ КОЛОННЫ ДЕБУТАНИЗАЦИИ
	P-1630
	ГАЗОФРАКЦИОННАЯ УСТАНОВКА
	15,0
	400
	 
	 

	79
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-P-1630
	ГАЗОФРАКЦИОННАЯ УСТАНОВКА
	-
	230
	 
	 

	80
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-P-1630
	ГАЗОФРАКЦИОННАЯ УСТАНОВКА
	-
	230
	 
	 

	81
	УСТАНОВКА ПРОИЗВОДСТВА АЗОТА
	M-1983A
	СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРОЧИЕ УСТАНОВКИ
	55,0
	400
	2975
	 

	82
	УСТАНОВКА ПРОИЗВОДСТВА АЗОТА
	M-1983B
	СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРОЧИЕ УСТАНОВКИ
	55,0
	400
	2975
	 

	83
	НАСОС ОТРАБОТАННОЙ ЩЕЛОЧИ
	P-1643A
	УСТАНОВКА ЩЕЛОЧНОЙ ОЧИСТКИ
	4,0
	400
	2960
	 

	84
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-P-1643A
	УСТАНОВКА ЩЕЛОЧНОЙ ОЧИСТКИ
	-
	230
	 
	 

	85
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-P-1643A
	УСТАНОВКА ЩЕЛОЧНОЙ ОЧИСТКИ
	-
	230
	 
	 

	86
	ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС ЩЕЛОЧИ
	P-1645A
	УСТАНОВКА ЩЕЛОЧНОЙ ОЧИСТКИ
	37,0
	400
	2960
	 

	87
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-P-1645A
	УСТАНОВКА ЩЕЛОЧНОЙ ОЧИСТКИ
	-
	230
	 
	 

	88
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-P-1645A
	УСТАНОВКА ЩЕЛОЧНОЙ ОЧИСТКИ
	-
	230
	 
	 

	89
	ДВИГАТЕЛЬ НАСОСА СМАЗОЧНОГО МАСЛА ЦИРКУЛЯЦИОННОГО НАСОСА ЩЕЛОЧИ
	P-1645A-1
	УСТАНОВКА ЩЕЛОЧНОЙ ОЧИСТКИ
	0,75
	400
	920
	 

	90
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-P-1645A-1
	УСТАНОВКА ЩЕЛОЧНОЙ ОЧИСТКИ


	-
	230
	 
	 

	91
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-P-1645A-1
	УСТАНОВКА 

ЩЕЛОЧНОЙ ОЧИСТКИ


	-
	230
	 
	 

	92
	ДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА АВО УПЛОТНЕНИЯ ЦИРКУЛЯЦИОННОГО НАСОСА ЩЕЛОЧИ
	P-1645A-2
	УСТАНОВКА ЩЕЛОЧНОЙ ОЧИСТКИ
	0,25
	400
	1300
	 

	93
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-P-1645A-2
	УСТАНОВКА ЩЕЛОЧНОЙ ОЧИСТКИ
	-
	230
	 
	 

	94
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-P-1645A-2
	УСТАНОВКА ЩЕЛОЧНОЙ ОЧИСТКИ
	-
	230
	 
	 

	95
	НАСОС ДЛЯ ВПРЫСКА СВЕЖЕЙ ЩЕЛОЧИ
	P-1648A
	УСТАНОВКА ЩЕЛОЧНОЙ ОЧИСТКИ
	1,5
	400
	975
	 

	96
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-P-1648A
	УСТАНОВКА ЩЕЛОЧНОЙ ОЧИСТКИ
	-
	230
	 
	 

	97
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-P-1648A
	УСТАНОВКА ЩЕЛОЧНОЙ ОЧИСТКИ
	-
	230
	 
	 

	98
	ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС АМИНА
	P-1612
	УСТАНОВКА ОЧИСТКИ АМИНА
	132,0
	400
	2973
	 

	99
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-P-1612
	УСТАНОВКА ОЧИСТКИ АМИНА
	-
	230
	 
	 

	100
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-P-1612
	УСТАНОВКА ОЧИСТКИ АМИНА
	-
	230
	 
	 

	101
	ВЕНТИЛЯТОР АВО ДЕФЛЕГМАТОРА КОЛОННЫ АМИНА-2
	A-1311B
	УСТАНОВКА ОЧИСТКИ АМИНА
	18,7
	400
	1500
	 

	102
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-A-1311B
	УСТАНОВКА ОЧИСТКИ АМИНА
	-
	230
	 
	 

	103
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-A-1311B
	УСТАНОВКА ОЧИСТКИ АМИНА
	-
	230
	 
	 

	104
	ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАДИТЕЛЯ АМИНА-1
	A-1310A
	УСТАНОВКА ОЧИСТКИ АМИНА
	18,7
	400
	1500
	 

	105
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-A-1310A
	УСТАНОВКА ОЧИСТКИ АМИНА
	-
	230
	 
	 

	106
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-A-1310A
	УСТАНОВКА ОЧИСТКИ АМИНА
	-
	230
	 
	 

	107
	ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАДИТЕЛЯ АМИНА-3
	A-1310C
	УСТАНОВКА ОЧИСТКИ АМИНА
	18,7
	400
	1500
	 

	108
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-A-1310C
	УСТАНОВКА ОЧИСТКИ АМИНА
	-
	230
	 
	 

	109
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-A-1310C
	УСТАНОВКА ОЧИСТКИ АМИНА


	-
	230
	 
	 

	110
	ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ДОЗИРУЮЩЕГО НАСОСА ХИМИКАТОВ ПОДПИТОЧНОЙ ВОДЫ КОТЛА
	CP-1954
	БЛОК ВОЗДУШНОГО НАГНЕТАТЕЛЯ СИСТЕМЫ ДЕГАЗАЦИИ


	1,1
	400
	 
	 

	111
	ВЕНТИЛЯТОР ПАРОКОНДЕНСАТОРА - 1
	A-1350A
	УСТАНОВКА УРС
	11
	400
	1000
	 

	112
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-A-1350A
	УСТАНОВКА УРС
	-
	230
	 
	 

	113
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-A-1350A
	УСТАНОВКА УРС
	-
	230
	 
	 

	114
	ВЕНТИЛЯТОР ПАРОКОНДЕНСАТОРА -2
	A-1350B
	УСТАНОВКА УРС
	11
	400
	1000
	 

	115
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-A-1350B
	УСТАНОВКА УРС
	-
	230
	 
	 

	116
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-A-1350B
	УСТАНОВКА УРС
	-
	230
	 
	 

	117
	ДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА ДЕФЛЕГМАТОРА КОЛОННЫ ДЕБУТАНИЗАЦИИ-3
	A-1331C
	ГАЗОФРАКЦИОННАЯ УСТАНОВКА
	22,5
	400
	1500
	 

	118
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-A-1331C
	ГАЗОФРАКЦИОННАЯ УСТАНОВКА
	-
	230
	 
	 

	119
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-A-1331C
	ГАЗОФРАКЦИОННАЯ УСТАНОВКА
	-
	230
	 
	 

	120
	ПАРОКОНДЕНСАТОР - НАГРЕВАТЕЛЬ
	A-1350H
	УСТАНОВКА УРС
	2,0
	400
	1000
	 

	121
	СВАРОЧНАЯ РОЗЕТКА, 100А, 4 КОНТАКТА
	WER-110001
	СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРОЧИЕ УСТАНОВКИ
	50,0
	400
	 
	 

	122
	СВАРОЧНАЯ РОЗЕТКА, 100А, 4 КОНТАКТА
	WER-110002
	СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРОЧИЕ УСТАНОВКИ
	50,0
	400
	 
	 

	123
	СВАРОЧНАЯ РОЗЕТКА, 100А, 4 КОНТАКТА
	WER-110003
	СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРОЧИЕ УСТАНОВКИ
	50,0
	400
	 
	 

	124
	СВАРОЧНАЯ РОЗЕТКА, 100А, 4 КОНТАКТА
	WER-110004
	СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРОЧИЕ УСТАНОВКИ
	50,0
	400
	 
	 

	125
	НАГРЕВАТЕЛЬ РЕЗЕРВУАРА СЫРОЙ ВОДЫ
	H-1887
	СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРОЧИЕ УСТАНОВКИ
	35
	400
	 
	 

	126
	ДВИГАТЕЛЬ НАГНЕТАТЕЛЯ ФАКЕЛА
	C-1182B
	СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРОЧИЕ УСТАНОВКИ
	90
	400
	1485
	 

	127
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-C-1182B
	СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРОЧИЕ УСТАНОВКИ
	-
	230
	 
	 

	128
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-C-1182B
	СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРОЧИЕ УСТАНОВКИ
	-
	230
	 
	 

	129
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАСОС МАСЛА ДЛЯ C-1150A
	C-1150A-1
	УСТАНОВКА УРС
	0,75
	400
	1100
	 

	130
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-C-1150A-1
	УСТАНОВКА УРС
	-
	400
	 
	 

	131
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-C-1150A-1
	УСТАНОВКА УРС
	-
	400
	 
	 

	132
	ДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА КОЖУХА ДЛЯ C-1150A
	C-1150A-2
	УСТАНОВКА УРС
	2,2
	400
	2880
	 

	133
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-C-1150A-2
	УСТАНОВКА УРС
	-
	400
	 
	 

	134
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-C-1150A-2
	УСТАНОВКА УРС
	-
	400
	 
	 

	135
	ДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА ОХЛАЖДЕНИЯ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ДЛЯ C-1150A
	C-1150A-3
	УСТАНОВКА УРС
	0,55
	400
	920
	 

	136
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-C-1150A-3
	УСТАНОВКА УРС
	-
	400
	 
	 

	137
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-C-1150A-3
	УСТАНОВКА УРС
	-
	400
	 
	 

	138
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАСОС МАСЛА ДЛЯ C-1150B
	C-1150B-1
	УСТАНОВКА УРС
	0,75
	400
	1100
	 

	139
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-C-1150B-1
	УСТАНОВКА УРС
	-
	400
	 
	 

	140
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-C-1150B-1
	УСТАНОВКА УРС
	-
	400
	 
	 

	141
	ДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА КОЖУХА ДЛЯ C-1150B
	C-1150B-2
	УСТАНОВКА УРС
	2,2
	400
	2880
	 

	142
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-C-1150B-2
	УСТАНОВКА УРС
	-
	400
	 
	 

	143
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-C-1150B-2
	УСТАНОВКА УРС
	-
	400
	 
	 

	144
	ДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА ОХЛАЖДЕНИЯ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ДЛЯ C-1150B
	C-1150B-3
	УСТАНОВКА УРС
	0,55
	400
	920
	 

	145
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-C-1150B-3
	УСТАНОВКА УРС
	-
	400
	 
	 

	146
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-C-1150B-3
	УСТАНОВКА УРС
	-
	400
	 
	 

	147
	УСТАНОВКА ПРОИЗВОДСТВА АЗОТА (ДЛЯ KSS)
	M-1985B
	СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРОЧИЕ УСТАНОВКИ
	37,0
	400
	2965
	 

	148
	ДВИГАТЕЛЬ НАГНЕТАТЕЛЯ ФАКЕЛА
	C-1182A
	СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРОЧИЕ УСТАНОВКИ
	90
	400
	1485
	 

	149
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-C-1182A
	СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРОЧИЕ УСТАНОВКИ
	-
	230
	 
	 

	150
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-C-1182A
	СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРОЧИЕ УСТАНОВКИ
	-
	230
	 
	 

	151
	MOV-1
	MOV-1481A
	СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРОЧИЕ УСТАНОВКИ
	0,33
	400
	 
	 

	152
	MOV-2
	MOV-1481B
	СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРОЧИЕ УСТАНОВКИ
	0,33
	400
	 
	 

	153
	УЗЕЛ ДВИГАТЕЛЯ KIM HOT START, УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ
	C1102-H-170A
	КОМПРЕССОРНАЯ УСТАНОВКА
	14,0
	400
	1425
	 

	154
	ДВИГАТЕЛЬ 1-Й СТУПЕНИ НАСОСА СКРУББЕРА
	C1102-M-190A
	КОМПРЕССОРНАЯ УСТАНОВКА
	0,75
	400
	1413
	 

	155
	СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ УСТАНОВКОЙ
	UCP-C1102
	КОМПРЕССОРНАЯ УСТАНОВКА
	-
	230
	 
	 

	156
	ДВИГАТЕЛЬ 2-Й СТУПЕНИ НАСОСА СКРУББЕРА
	C1102-M-190B
	КОМПРЕССОРНАЯ УСТАНОВКА
	0,75
	400
	1413
	 

	157
	КОМПРЕССОР KIM HOT START (КОМПРЕССОР; МАСЛО) УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ
	C1102-H-170B
	КОМПРЕССОРНАЯ УСТАНОВКА
	8,2
	400
	1425
	 

	158
	ДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА АВО - 1
	C1102-M-120G
	КОМПРЕССОРНАЯ УСТАНОВКА
	18,5
	400
	1474
	 

	159
	ДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА АВО - 2
	C1102-M-120H
	КОМПРЕССОРНАЯ УСТАНОВКА
	18,5
	400
	1474
	 

	160
	ДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА АВО - 3
	C1102-M-120I
	КОМПРЕССОРНАЯ УСТАНОВКА
	18,5
	400
	1474
	 

	161
	УЗЕЛ ДВИГАТЕЛЯ KIM HOT START, УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ
	C1104-H-170A
	КОМПРЕССОРНАЯ УСТАНОВКА
	14
	400
	1425
	 

	162
	ДВИГАТЕЛЬ 1-Й СТУПЕНИ НАСОСА СКРУББЕРА
	C1104-M-190A
	КОМПРЕССОРНАЯ УСТАНОВКА
	0,75
	400
	1413
	 

	163
	СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ УСТАНОВКОЙ
	UCP-C1104
	КОМПРЕССОРНАЯ УСТАНОВКА
	-
	230
	 
	 

	164
	ДВИГАТЕЛЬ 2-Й СТУПЕНИ НАСОСА СКРУББЕРА
	C1104-M-190B
	КОМПРЕССОРНАЯ УСТАНОВКА
	0,75
	400
	1413
	 

	165
	КОМПРЕССОР KIM HOT START (КОМПРЕССОР; МАСЛО) УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ
	C1104-H-170B
	КОМПРЕССОРНАЯ УСТАНОВКА
	8,2
	400
	1425
	 

	166
	ДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА АВО - 1
	C1104-M-120G
	КОМПРЕССОРНАЯ УСТАНОВКА
	18,5
	400
	1474
	 

	167
	ДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА АВО - 2
	C1104-M-120H
	КОМПРЕССОРНАЯ УСТАНОВКА
	18,5
	400
	1474
	 

	168
	ДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА АВО - 3
	C1104-M-120I
	КОМПРЕССОРНАЯ УСТАНОВКА
	18,5
	400
	1474
	 

	169
	УЗЕЛ ДВИГАТЕЛЯ KIM HOT START, УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ
	C1106-H-170B
	КОМПРЕССОРНАЯ УСТАНОВКА ОТГРУЗКИ ТОВАРНОГО ГАЗА
	14
	400
	1425
	 

	170
	КОМПРЕССОР KIM HOT START (КОМПРЕССОР; МАСЛО) УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ
	C1106-H-170C
	КОМПРЕССОРНАЯ УСТАНОВКА ОТГРУЗКИ ТОВАРНОГО ГАЗА
	4,7
	400
	1425
	 

	171
	ДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА АВО - 1
	C1106-M-120G
	КОМПРЕССОРНАЯ УСТАНОВКА ОТГРУЗКИ ТОВАРНОГО ГАЗА
	18,5
	400
	1474
	 

	172
	СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ УСТАНОВКОЙ
	UCP-1106
	КОМПРЕССОРНАЯ УСТАНОВКА ОТГРУЗКИ ТОВАРНОГО ГАЗА
	-
	230
	 
	 

	173
	ДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА АВО - 2
	C1106-M-120H
	КОМПРЕССОРНАЯ УСТАНОВКА ОТГРУЗКИ ТОВАРНОГО ГАЗА
	18,5
	400
	1474
	 

	174
	НАСОС МЭГ
	P-1660
	УСТАНОВКА НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ КОНДЕНСАЦИИ
	11,0
	400
	1470
	 

	175
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-P-1660
	УСТАНОВКА НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ КОНДЕНСАЦИИ
	-
	230
	 
	 

	176
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-P-1660
	УСТАНОВКА НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ КОНДЕНСАЦИИ
	-
	230
	 
	 

	177
	ВЕНТИЛЯТОР АВО КОНДЕНСАТОРА КОЛОННЫ МЭГ
	A-1360
	УСТАНОВКА НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ КОНДЕНСАЦИИ
	2,2
	400
	950
	 

	178
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-A-1360
	УСТАНОВКА НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ КОНДЕНСАЦИИ
	-
	230
	 
	 

	179
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-A-1360
	УСТАНОВКА НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ КОНДЕНСАЦИИ
	-
	230
	 
	 

	180
	НАСОС КОЛОННЫ МЭГ
	P-1663
	УСТАНОВКА НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ КОНДЕНСАЦИИ
	0,55
	400
	1425
	 

	181
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-P-1663
	УСТАНОВКА НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ КОНДЕНСАЦИИ
	-
	230
	 
	 

	182
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-P-1663
	УСТАНОВКА НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ КОНДЕНСАЦИИ
	-
	230
	 
	 

	183
	НАСОС КОЛОННЫ МЭГПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫМ НАГНЕТАТЕЛЕМ ДЕГАЗАЦИИ
	C-1151B
	БЛОК ВОЗДУШНОГО НАГНЕТАТЕЛЯ СИСТЕМЫ ДЕГАЗАЦИИ
	22,0
	400
	1475
	 

	184
	НАСОС ОТБОЙНОЙ ЕМКОСТИ КИСЛОТНОГО ГАЗА
	P-1650A
	УСТАНОВКА УРС
	4,0
	400
	2901
	

	185
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-P-1650A
	УСТАНОВКА УРС
	-
	230
	 
	 

	186
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-P-1650A
	УСТАНОВКА УРС
	-
	230
	 
	 

	187
	НАСОС ДЕГАЗАЦИИ ОТСТОЙНИКА СЕРЫ
	P-1651A
	УСТАНОВКА УРС
	4,0
	400
	1436
	 

	188
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-P-1651A
	УСТАНОВКА УРС
	-
	230
	 
	 

	189
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-P-1651A
	УСТАНОВКА УРС
	-
	230
	 
	 


	190
	НАСОС ПЕРЕКАЧКИ СЕРЫ
	P-1652A
	УСТАНОВКА УРС
	4,0
	400
	2901
	 

	191
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-P-1652A
	УСТАНОВКА УРС
	-
	230
	 
	 

	192
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-P-1652A
	УСТАНОВКА УРС
	-
	230
	 
	 

	193
	НАСОС ВОДЫ ДЛЯ ПОДПИТКИ КОТЛА
	P-1654A
	УСТАНОВКА УРС
	45,0
	400
	2968
	 

	194
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ


	LCS-P-1654A
	УСТАНОВКА УРС
	-
	230
	 
	 

	195
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-P-1654A
	УСТАНОВКА УРС
	-
	230
	 
	 

	196
	ДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА  ВОЗДУШНОГО ХОЛОДИЛЬНИКА С ОРЕБРЕННЫМИ  ТРУБАМИ  ДЕФЛЕГМАТОРА КОЛОННЫ ДЕБУТАНИЗАЦИИ-2
	A-1331B
	ГАЗОФРАКЦИОННАЯ УСТАНОВКА
	22,5
	400
	1500
	 

	197
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-A-1331B
	ГАЗОФРАКЦИОННАЯ УСТАНОВКА
	-
	230
	 
	 

	198
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-A-1331B
	ГАЗОФРАКЦИОННАЯ УСТАНОВКА
	-
	230
	 
	 

	199
	НАСОС ОРОШАЮЩЕЙ ФРАКЦИИ КОЛОННЫ ДЕБУТАНИЗАЦИИ
	P-1631
	ГАЗОФРАКЦИОННАЯ УСТАНОВКА
	22,0
	400
	2938
	 

	200
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-P-1631
	ГАЗОФРАКЦИОННАЯ УСТАНОВКА
	-
	230
	 
	 

	201
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-P-1631
	ГАЗОФРАКЦИОННАЯ УСТАНОВКА
	-
	230
	 
	 

	202
	ДВИГАТЕЛЬ НАСОСА ВПРЫСКА ЩЕЛОЧИ
	P-1642A
	УСТАНОВКА ЩЕЛОЧНОЙ ОЧИСТКИ
	31,6
	400
	2963
	 

	203
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-P-1642A
	УСТАНОВКА ЩЕЛОЧНОЙ ОЧИСТКИ
	-
	230
	 
	 

	204
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-P-1642A
	УСТАНОВКА ЩЕЛОЧНОЙ ОЧИСТКИ
	-
	230
	 
	 

	205
	ДВИГАТЕЛЬ НАСОСА СМАЗОЧНОГО МАСЛА ДВИГАТЕЛЯ НАСОСА ВПРЫСКА ЩЕЛОЧИ
	P-1642A-1
	УСТАНОВКА ЩЕЛОЧНОЙ ОЧИСТКИ
	0,75
	400
	920
	 

	206
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-P-1642A-1
	УСТАНОВКА ЩЕЛОЧНОЙ ОЧИСТКИ
	-
	230
	 
	 

	207
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-P-1642A-1
	УСТАНОВКА ЩЕЛОЧНОЙ ОЧИСТКИ
	-
	230
	 
	 

	208
	ДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА АВО УПЛОТНЕНИЯ НАСОСА ВПРЫСКА ЩЕЛОЧИ
	P-1642A-2
	УСТАНОВКА ЩЕЛОЧНОЙ ОЧИСТКИ
	0,25
	400
	1345
	 

	209
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-P-1642A-2
	УСТАНОВКА ЩЕЛОЧНОЙ ОЧИСТКИ
	-
	230
	 
	 

	210
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-P-1642A-2
	УСТАНОВКА ЩЕЛОЧНОЙ ОЧИСТКИ
	-
	230
	 
	 

	211
	НАСОС ПЕРЕКАЧКИ ОТРАБОТАННОЙ ЩЕЛОЧИ
	P-1642B
	УСТАНОВКА ЩЕЛОЧНОЙ ОЧИСТКИ
	15,0
	400
	2934
	 

	212
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-P-1642B
	УСТАНОВКА ЩЕЛОЧНОЙ ОЧИСТКИ
	-
	230
	 
	 

	213
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-P-1642B
	УСТАНОВКА ЩЕЛОЧНОЙ ОЧИСТКИ
	-
	230
	 
	 

	214
	НАСОС ОТРАБОТАННОЙ ЩЕЛОЧИ
	P-1643B
	УСТАНОВКА ЩЕЛОЧНОЙ ОЧИСТКИ
	4
	400
	2960
	 

	215
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-P-1643B
	УСТАНОВКА ЩЕЛОЧНОЙ ОЧИСТКИ
	-
	230
	 
	 

	216
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-P-1643B
	УСТАНОВКА ЩЕЛОЧНОЙ ОЧИСТКИ
	-
	230
	 
	 

	217
	ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС ЩЕЛОЧИ
	P-1645B
	УСТАНОВКА ЩЕЛОЧНОЙ ОЧИСТКИ
	37,0
	400
	2960
	 

	218
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-P-1645B
	УСТАНОВКА ЩЕЛОЧНОЙ ОЧИСТКИ
	-
	230
	 
	 

	219
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-P-1645B
	УСТАНОВКА ЩЕЛОЧНОЙ ОЧИСТКИ
	-
	230
	 
	 

	220
	НАСОС СМАЗОЧНОГО МАСЛА ЦИРКУЛЯЦИОННОГО НАСОСА ЩЕЛОЧИ
	P-1645B-1
	УСТАНОВКА ЩЕЛОЧНОЙ ОЧИСТКИ
	0,75
	400
	920
	 

	221
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-P-1645B-1
	УСТАНОВКА ЩЕЛОЧНОЙ ОЧИСТКИ
	-
	230
	 
	 

	222
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-P-1645B-1
	УСТАНОВКА ЩЕЛОЧНОЙ ОЧИСТКИ
	-
	230
	 
	 

	223
	ДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА АВО УПЛОТНЕНИЯ ЦИРКУЛЯЦИОННОГО НАСОСА ЩЕЛОЧИ
	P-1645B-2
	УСТАНОВКА ЩЕЛОЧНОЙ ОЧИСТКИ
	0,25
	400
	1300
	 

	224
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-P-1645B-2
	УСТАНОВКА ЩЕЛОЧНОЙ ОЧИСТКИ
	-
	230
	 
	 

	225
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-P-1645B-2
	УСТАНОВКА ЩЕЛОЧНОЙ ОЧИСТКИ
	-
	230
	 
	 

	226
	НАСОС ДЛЯ ВПРЫСКА СВЕЖЕЙ ЩЕЛОЧИ
	P-1648B
	УСТАНОВКА ЩЕЛОЧНОЙ ОЧИСТКИ
	1,5
	400
	975
	 

	227
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-P-1648B
	УСТАНОВКА ЩЕЛОЧНОЙ ОЧИСТКИ
	-
	230
	 
	 

	228
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-P-1648B
	УСТАНОВКА ЩЕЛОЧНОЙ ОЧИСТКИ
	-
	230
	 
	 

	229
	ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАДИТЕЛЯ АМИНА-2
	A-1310B
	УСТАНОВКА ОЧИСТКИ АМИНА
	18,7
	400
	1500
	 

	230
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-A-1310B
	УСТАНОВКА ОЧИСТКИ АМИНА
	-
	230
	 
	 

	231
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-A-1310B
	УСТАНОВКА ОЧИСТКИ АМИНА
	-
	230
	 
	 

	232
	ВЕНТИЛЯТОР АВО ДЕФЛЕГМАТОРА КОЛОННЫ АМИНА-1
	A-1311A
	УСТАНОВКА ОЧИСТКИ АМИНА
	18,7
	400
	1500
	 

	233
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-A-1311A
	УСТАНОВКА ОЧИСТКИ АМИНА
	-
	230
	 
	 

	234
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-A-1311A
	УСТАНОВКА ОЧИСТКИ АМИНА
	-
	230
	 
	 

	235
	ВЕНТИЛЯТОР АВО ДЕФЛЕГМАТОРА КОЛОННЫ АМИНА-3
	A-1311C
	УСТАНОВКА ОЧИСТКИ АМИНА
	18,7
	400
	1500
	 

	236
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-A-1311C
	УСТАНОВКА ОЧИСТКИ АМИНА
	-
	230
	 
	 

	237
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-A-1311C
	УСТАНОВКА ОЧИСТКИ АМИНА
	-
	230
	 
	 

	238
	ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС АМИНА
	P-1611
	УСТАНОВКА ОЧИСТКИ АМИНА
	132,0
	400
	2973
	 

	239
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-P-1611
	УСТАНОВКА ОЧИСТКИ АМИНА
	-
	230
	 
	 

	240
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-P-1611
	УСТАНОВКА ОЧИСТКИ АМИНА
	-
	230
	 
	 

	241
	ВЕНТИЛЯТОР ПАРОКОНДЕНСАТОРА - 3
	A-1350C
	УСТАНОВКА УРС
	11
	400
	1000
	 

	242
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-A-1350C
	УСТАНОВКА УРС
	-
	230
	 
	 

	243
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-A-1350C
	УСТАНОВКА УРС
	-
	230
	 
	 

	244
	УСТАНОВКА ПРОИЗВОДСТВА АЗОТА (ДЛЯ KSS)
	M-1985A
	СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРОЧИЕ УСТАНОВКИ
	37,0
	400
	2965
	 

	245
	СВАРОЧНАЯ РОЗЕТКА, 100А, 4 КОНТАКТА
	WER-110005
	СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРОЧИЕ УСТАНОВКИ
	50,0
	400
	 
	 

	246
	СВАРОЧНАЯ РОЗЕТКА, 100А, 4 КОНТАКТА
	WER-110006
	СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРОЧИЕ УСТАНОВКИ
	50,0
	400
	 
	 

	247
	СВАРОЧНАЯ РОЗЕТКА, 100А, 4 КОНТАКТА
	WER-110007
	СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРОЧИЕ УСТАНОВКИ
	50,0
	400
	 
	 

	248
	НОРМАЛЬНОЕ НИЗКОВОЛЬТНОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 400В-2
	LSG-109011
	ПОМЕЩЕНИЕ РАСПРЕДЕЛ.  УСТРОЙСТВА
	2250
	400
	 
	 

	249
	ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ НАСОС АМИНА
	P-1613
	УСТАНОВКА ОЧИСТКИ АМИНА
	22,0
	400
	1473
	 

	250
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-P-1613
	УСТАНОВКА ОЧИСТКИ АМИНА
	-
	230
	 
	 

	251
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-P-1613
	УСТАНОВКА ОЧИСТКИ АМИНА
	-
	230
	 
	 

	252
	НАСОС ОРОШАЮЩЕЙ ФРАКЦИИ КОЛОННЫ АМИНА
	P-1616
	УСТАНОВКА ОЧИСТКИ АМИНА
	5,5
	400
	 
	 

	253
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-P-1616
	УСТАНОВКА ОЧИСТКИ АМИНА
	-
	230
	 
	 

	254
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-P-1616
	УСТАНОВКА ОЧИСТКИ АМИНА
	-
	230
	 
	 

	255
	ДВИГАТЕЛЬ КОНДЕНСАТОРА ХЛАДАГЕНТА A1
	A-1320A1
	УСТАНОВКА РЕГЕНЕРАЦИИ ПРОПАНА
	37,0
	400
	1468
	 

	256
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-A-1320A1
	УСТАНОВКА РЕГЕНЕРАЦИИ ПРОПАНА
	-
	230
	 
	 

	257
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-A-1320A1
	УСТАНОВКА РЕГЕНЕРАЦИИ ПРОПАНА
	-
	230
	 
	 

	258
	ДВИГАТЕЛЬ КОНДЕНСАТОРА ХЛАДАГЕНТА A3
	A-1320A3
	УСТАНОВКА РЕГЕНЕРАЦИИ ПРОПАНА
	37,0
	400
	1468
	 

	259
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-A-1320A3
	УСТАНОВКА РЕГЕНЕРАЦИИ ПРОПАНА
	-
	230
	 
	 

	260
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-A-1320A3
	УСТАНОВКА РЕГЕНЕРАЦИИ ПРОПАНА
	-
	230
	 
	 

	261
	ДВИГАТЕЛЬ КОНДЕНСАТОРА ХЛАДАГЕНТА B2
	A-1320B2
	УСТАНОВКА РЕГЕНЕРАЦИИ ПРОПАНА
	37,0
	400
	1468
	 

	262
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-A-1320B2
	УСТАНОВКА РЕГЕНЕРАЦИИ ПРОПАНА
	-
	230
	 
	 

	263
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-A-1320B2
	УСТАНОВКА РЕГЕНЕРАЦИИ ПРОПАНА
	-
	230
	 
	 

	264
	ДВИГАТЕЛЬ КОНДЕНСАТОРА ХЛАДАГЕНТА  C1
	A-1320C1
	УСТАНОВКА РЕГЕНЕРАЦИИ ПРОПАНА
	37,0
	400
	1468
	 

	265
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-A-1320C1
	УСТАНОВКА РЕГЕНЕРАЦИИ ПРОПАНА
	-
	230
	 
	 

	266
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-A-1320C1
	УСТАНОВКА РЕГЕНЕРАЦИИ ПРОПАНА
	-
	230
	 
	 

	267
	ДВИГАТЕЛЬ КОНДЕНСАТОРА ХЛАДАГЕНТА  C3
	A-1320C3
	УСТАНОВКА РЕГЕНЕРАЦИИ ПРОПАНА
	37,0
	400
	1468
	 

	268
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-A-1320C3
	УСТАНОВКА РЕГЕНЕРАЦИИ ПРОПАНА
	-
	230
	 
	 

	269
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-A-1320C3
	УСТАНОВКА РЕГЕНЕРАЦИИ ПРОПАНА
	-
	230
	 
	 

	270
	ДВИГАТЕЛЬ ОХЛАДИТЕЛЯ ВОДЫ ХЛАДАГЕНТА -2
	A-1321-2
	УСТАНОВКА РЕГЕНЕРАЦИИ ПРОПАНА
	5,5
	400
	958
	 

	271
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-A-1321-2
	УСТАНОВКА РЕГЕНЕРАЦИИ ПРОПАНА
	-
	230
	 
	 

	272
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-A-1321-2
	УСТАНОВКА РЕГЕНЕРАЦИИ ПРОПАНА
	-
	230
	 
	 

	273
	НАГРЕВАТЕЛЬ ВОЗДУХА ОХЛАДИТЕЛЯ ВОДЫ ХЛАДАГЕНТА
	A-1321H
	УСТАНОВКА РЕГЕНЕРАЦИИ ПРОПАНА
	6,0
	400
	 
	 

	274
	ДВИГАТЕЛЬ ОХЛАДИТЕЛЯ ВОДЫ ХЛАДАГЕНТА -2
	A-1322-2
	УСТАНОВКА РЕГЕНЕРАЦИИ ПРОПАНА
	5,5
	400
	958
	 

	275
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-A-1322-2
	УСТАНОВКА РЕГЕНЕРАЦИИ ПРОПАНА
	-
	230
	 
	 

	276
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-A-1322-2
	УСТАНОВКА РЕГЕНЕРАЦИИ ПРОПАНА
	-
	230
	 
	 

	277
	НАГРЕВАТЕЛЬ ВОЗДУХА ОХЛАДИТЕЛЯ ВОДЫ ХЛАДАГЕНТА
	A-1322H
	УСТАНОВКА РЕГЕНЕРАЦИИ ПРОПАНА
	6,0
	400
	 
	 

	278
	ДВИГАТЕЛЬ ОХЛАДИТЕЛЯ ВОДЫ ХЛАДАГЕНТА -1
	A-1323-1
	УСТАНОВКА РЕГЕНЕРАЦИИ ПРОПАНА
	5,5
	400
	958
	 

	279
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-A-1323-1
	УСТАНОВКА РЕГЕНЕРАЦИИ ПРОПАНА
	-
	230
	 
	 

	280
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-A-1323-1
	УСТАНОВКА РЕГЕНЕРАЦИИ ПРОПАНА
	-
	230
	 
	 

	281
	НАГРЕВАТЕЛЬ ВОЗДУХА ОХЛАДИТЕЛЯ ВОДЫ ХЛАДАГЕНТА
	A-1323H
	УСТАНОВКА РЕГЕНЕРАЦИИ ПРОПАНА
	6,0
	400
	 
	 

	282
	НАСОС СМАЗОЧНОГО МАСЛА
	C-1121/P-1
	УСТАНОВКА РЕГЕНЕРАЦИИ ПРОПАНА
	11,0
	400
	 
	 

	283
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-C-1121/P-1
	УСТАНОВКА РЕГЕНЕРАЦИИ ПРОПАНА
	-
	230
	 
	 

	284
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-C-1121/P-1
	УСТАНОВКА РЕГЕНЕРАЦИИ ПРОПАНА
	-
	230
	 
	 

	285
	НАСОС СМАЗОЧНОГО МАСЛА
	C-1122/P-2
	УСТАНОВКА РЕГЕНЕРАЦИИ ПРОПАНА
	11,0
	400
	 
	 

	286
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-C-1122/P-2
	УСТАНОВКА РЕГЕНЕРАЦИИ ПРОПАНА
	-
	230
	 
	 

	287
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-C-1122/P-2
	УСТАНОВКА РЕГЕНЕРАЦИИ ПРОПАНА
	-
	230
	 
	 

	288
	ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС ВОДЫ ДЛЯ ПРОМЫВКИ
	P-1640B
	УСТАНОВКА ЩЕЛОЧНОЙ ОЧИСТКИ
	2,2
	400
	1441
	 

	289
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-P-1640B
	УСТАНОВКА ЩЕЛОЧНОЙ ОЧИСТКИ
	-
	230
	 
	 

	290
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-P-1640B
	УСТАНОВКА ЩЕЛОЧНОЙ ОЧИСТКИ
	-
	230
	 
	 

	291
	ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫВКИ
	P-1641A
	УСТАНОВКА ЩЕЛОЧНОЙ ОЧИСТКИ
	2,2
	400
	1441
	 

	292
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-P-1641A
	УСТАНОВКА ЩЕЛОЧНОЙ ОЧИСТКИ
	-
	230
	 
	 

	293
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-P-1641A
	УСТАНОВКА ЩЕЛОЧНОЙ ОЧИСТКИ
	-
	230
	 
	 

	294
	НАСОС ДЛЯ ВПРЫСКА ВОДЫ
	P-1646A
	УСТАНОВКА ЩЕЛОЧНОЙ ОЧИСТКИ
	0,55
	400
	910
	 

	295
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-P-1646A
	УСТАНОВКА ЩЕЛОЧНОЙ ОЧИСТКИ
	-
	230
	 
	 

	296
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-P-1646A
	УСТАНОВКА ЩЕЛОЧНОЙ ОЧИСТКИ
	-
	230
	 
	 

	297
	НАСОС ДЛЯ ВПРЫСКА МАСЛА ДЛЯ ПРОМЫВКИ
	P-1647B
	УСТАНОВКА ЩЕЛОЧНОЙ ОЧИСТКИ
	0,75
	400
	1428
	 

	298
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-P-1647B
	УСТАНОВКА ЩЕЛОЧНОЙ ОЧИСТКИ
	-
	230
	 
	 

	299
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-P-1647B
	УСТАНОВКА ЩЕЛОЧНОЙ ОЧИСТКИ
	-
	230
	 
	 

	300
	НАСОС МАСЛА ДЛЯ ДИСУЛЬФИДОВ
	P-1649A
	УСТАНОВКА ЩЕЛОЧНОЙ ОЧИСТКИ
	7,5
	400
	2925
	 

	301
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-P-1649A
	УСТАНОВКА ЩЕЛОЧНОЙ ОЧИСТКИ
	-
	230
	 
	 

	302
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-P-1649A
	УСТАНОВКА ЩЕЛОЧНОЙ ОЧИСТКИ
	-
	230
	 
	 

	303
	НАСОС ОТСТОЙНИКА АМИНА
	P-1618
	УСТАНОВКА ОЧИСТКИ АМИНА
	7,5
	400
	2955
	 

	304
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-P-1618
	УСТАНОВКА ОЧИСТКИ АМИНА
	-
	230
	 
	 

	305
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-P-1618
	УСТАНОВКА ОЧИСТКИ АМИНА
	-
	230
	 
	 

	306
	ПОДПИТОЧНЫЙ НАСОС ДЕМИНЕРАЛИЗОВАННОЙ ВОДЫ
	P-1683A
	СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРОЧИЕ УСТАНОВКИ
	5,5
	400
	2945
	 

	307
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-P-1683A
	СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРОЧИЕ УСТАНОВКИ
	-
	230
	 
	 

	308
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-P-1683A
	СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРОЧИЕ УСТАНОВКИ
	-
	230
	 
	 

	309
	ЦИРКУЛ. НАСОС СМАЗОЧНОГО МАСЛА
	P-1684
	СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРОЧИЕ УСТАНОВКИ
	4,0
	400
	1440
	 

	310
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-P-1684
	СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРОЧИЕ УСТАНОВКИ
	-
	230
	 
	 

	311
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-P-1684
	СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРОЧИЕ УСТАНОВКИ
	-
	230
	 
	 

	312
	ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС ГОРЯЧЕГО МАСЛА
	P-1682A
	СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРОЧИЕ УСТАНОВКИ
	75,0
	400
	2967
	 

	313
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-P-1682A
	СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРОЧИЕ УСТАНОВКИ
	-
	230
	 
	 

	314
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-P-1682A
	СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРОЧИЕ УСТАНОВКИ
	-
	230
	 
	 

	315
	ДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОХЛАДИТЕЛЯ
	C1100-M-130A
	КОМПРЕССОР КОЛОННЫ ДЕЭТАНИЗАЦИИ - U&O
	1,5
	400
	1455
	 

	316
	ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ УСТАНОВКОЙ
	UCP-C1100
	КОМПРЕССОР КОЛОННЫ ДЕЭТАНИЗАЦИИ - U&O
	-
	230
	 
	 

	317
	ДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА ОХЛАДИТЕЛЯ СМАЗОЧНОГО МАСЛА
	C1100-M-130B
	КОМПРЕССОР КОЛОННЫ ДЕЭТАНИЗАЦИИ - U&O
	1,1
	400
	1435
	 

	318
	НАСОС ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ ХЛАДАГЕНТА
	P-1621
	УСТАНОВКА РЕГЕНЕРАЦИИ ПРОПАНА
	7,5
	400
	2914
	 

	319
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-P-1621
	УСТАНОВКА РЕГЕНЕРАЦИИ ПРОПАНА
	-
	230
	 
	 

	320
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-P-1621
	УСТАНОВКА РЕГЕНЕРАЦИИ ПРОПАНА
	-
	230
	 
	 

	321
	НАСОС ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ ХЛАДАГЕНТА
	P-1623
	УСТАНОВКА РЕГЕНЕРАЦИИ ПРОПАНА
	7,5
	400
	2914
	 

	322
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-P-1623
	УСТАНОВКА РЕГЕНЕРАЦИИ ПРОПАНА
	-
	230
	 
	 

	323
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-P-1623
	УСТАНОВКА РЕГЕНЕРАЦИИ ПРОПАНА
	-
	230
	 
	 

	324
	НАГНЕТАТЕЛЬ НАГРЕВАТЕЛЯ ГОРЯЧЕГО МАСЛА-2 (ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ)
	H-1780A
	СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРОЧИЕ УСТАНОВКИ
	30,0
	400
	2962
	 

	325
	ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
	LCP-H-1780A
	СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРОЧИЕ УСТАНОВКИ
	-
	230
	 
	 

	326
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-H-1780A
	СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРОЧИЕ УСТАНОВКИ
	-
	230
	 
	 

	327
	ВЕНТИЛЯТОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОХЛАДИТЕЛЯ
	C1107-M-130A
	КОМПРЕССОР КОЛОННЫ ДЕЭТАНИЗАЦИИ - U&O
	1,5
	400
	1455
	 

	328
	ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ УСТАНОВКОЙ
	UCP-C1107
	КОМПРЕССОР КОЛОННЫ ДЕЭТАНИЗАЦИИ - U&O
	-
	230
	 
	 

	329
	ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАДИТЕЛЯ СМАЗОЧНОГО МАСЛА
	C1107-M-130B
	КОМПРЕССОР КОЛОННЫ ДЕЭТАНИЗАЦИИ - U&O
	1,5
	400
	1435
	 

	330
	НАСОС ГОРЯЧЕГО МАСЛА - АМИН
	P-1688A
	СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРОЧИЕ УСТАНОВКИ
	110,0
	400
	2973
	 

	331
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-P-1688A
	СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРОЧИЕ УСТАНОВКИ
	-
	230
	 
	 

	332
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-P-1688A
	СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРОЧИЕ УСТАНОВКИ
	-
	230
	 
	 

	333
	ВЕНТИЛЯТОР АВО ОЧИЩЕННОГО ГАЗА АМИНА-1
	A-1312A
	УСТАНОВКА ОЧИСТКИ АМИНА
	3,0
	400
	961
	 

	334
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-A-1312A
	УСТАНОВКА ОЧИСТКИ АМИНА
	-
	230
	 
	 

	335
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-A-1312A
	УСТАНОВКА ОЧИСТКИ АМИНА
	-
	230
	 
	 

	336
	НАСОС КИСЛОГО ДРЕНАЖНОГО ОТСТОЙНИКА
	P-1689
	СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРОЧИЕ УСТАНОВКИ
	7,5
	400
	2955
	 

	337
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-P-1689
	СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРОЧИЕ УСТАНОВКИ
	-
	230
	 
	 

	338
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-P-1689
	СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРОЧИЕ УСТАНОВКИ
	-
	230
	 
	 

	339
	УСТАНОВКА ВОДОПОДГОТОВКИ
	M-1980
	СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРОЧИЕ УСТАНОВКИ
	32,0
	400
	 
	ВРУ

	340
	УСТАНОВКА ГРАНУЛИРОВАНИЯ СЕРЫ
	M-1986
	УСТАНОВКА ГРАНУЛИРОВАНИЯ СЕРЫ
	65,0
	400
	 
	ВРУ

	341
	ЗДАНИЕ КОМПРЕССОРА ГАЗА НА ВХОДЕ 1
	МРК
	КОМПРЕССОРНАЯ УСТАНОВКА
	74,9
	400
	 
	ВРУ

	342
	ЗДАНИЕ КОМПРЕССОРА ГАЗА НА ВХОДЕ 2
	МРК
	КОМПРЕССОРНАЯ УСТАНОВКА
	74,9
	400
	 
	ВРУ

	343
	ЗДАНИЕ КОМПРЕССОРА КОЛОННЫ ДЕЭТАНИЗАЦИИ
	МРК
	КОМПРЕССОР КОЛОННЫ ДЕЭТАНИЗАЦИИ - U&O
	34,1
	400
	 
	ВРУ

	344
	КОМПРЕССОРНАЯ УСТАНОВКА ОТГРУЗКИ ТОВАРНОГО ГАЗА
	МРК
	КОМПРЕССОРНАЯ УСТАНОВКА ОТГРУЗКИ ТОВАРНОГО ГАЗА
	47,64
	400
	 
	ВРУ

	345
	ЗДАНИЕ АНАЛИЗАТОРА ТОЧКИ РОСЫ
	МРК
	УСТАНОВКА НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ КОНДЕНСАЦИИ
	8,0
	400
	 
	ВРУ

	346
	ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ НАСОС АМИНА
	P-1614
	УСТАНОВКА ОЧИСТКИ АМИНА
	22,0
	400
	1473
	 

	347
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-P-1614
	УСТАНОВКА ОЧИСТКИ АМИНА
	-
	230
	 
	 

	348
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-P-1614
	УСТАНОВКА ОЧИСТКИ АМИНА
	-
	230
	 
	 

	349
	НАСОС ОРОШАЮЩЕЙ ФРАКЦИИ КОЛОННЫ АМИНА
	P-1615
	УСТАНОВКА ОЧИСТКИ АМИНА
	5,5
	400
	2935
	 

	350
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-P-1615
	УСТАНОВКА ОЧИСТКИ АМИНА
	-
	230
	 
	 

	351
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-P-1615
	УСТАНОВКА ОЧИСТКИ АМИНА
	-
	230
	 
	 

	352
	НАСОС ВПРЫСКА АНТИВСПЕНИВАТЕЛЯ
	P-1617
	УСТАНОВКА ОЧИСТКИ АМИНА
	0,55
	400
	930
	 

	353
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-P-1617
	УСТАНОВКА ОЧИСТКИ АМИНА
	-
	230
	 
	 

	354
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-P-1617
	УСТАНОВКА ОЧИСТКИ АМИНА
	-
	230
	 
	 

	355
	ДВИГАТЕЛЬ КОНДЕНСАТОРА ХЛАДАГЕНТА A2
	A-1320A2
	УСТАНОВКА РЕГЕНЕРАЦИИ ПРОПАНА
	37,0
	400
	1468
	 

	356
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-A-1320A2
	УСТАНОВКА РЕГЕНЕРАЦИИ ПРОПАНА
	-
	230
	 
	 

	357
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-A-1320A2
	УСТАНОВКА РЕГЕНЕРАЦИИ ПРОПАНА
	-
	230
	 
	 

	358
	ДВИГАТЕЛЬ КОНДЕНСАТОРА ХЛАДАГЕНТА C2
	A-1320C2
	УСТАНОВКА РЕГЕНЕРАЦИИ ПРОПАНА
	37,0
	400
	1468
	 

	359
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-A-1320C2
	УСТАНОВКА РЕГЕНЕРАЦИИ ПРОПАНА
	-
	230
	 
	 

	360
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-A-1320C2
	УСТАНОВКА РЕГЕНЕРАЦИИ ПРОПАНА
	-
	230
	 
	 

	361
	ДВИГАТЕЛЬ КОНДЕНСАТОРА ХЛАДАГЕНТА  B1
	A-1320B1
	УСТАНОВКА РЕГЕНЕРАЦИИ ПРОПАНА
	37,0
	400
	1468
	 

	362
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-A-1320B1
	УСТАНОВКА РЕГЕНЕРАЦИИ ПРОПАНА
	-
	230
	 
	 

	363
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-A-1320B1
	УСТАНОВКА РЕГЕНЕРАЦИИ ПРОПАНА
	-
	230
	 
	 

	364
	ДВИГАТЕЛЬ КОНДЕНСАТОРА ХЛАДАГЕНТА  B3
	A-1320B3
	УСТАНОВКА РЕГЕНЕРАЦИИ ПРОПАНА
	37,0
	400
	1468
	 

	365
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-A-1320B3
	УСТАНОВКА РЕГЕНЕРАЦИИ ПРОПАНА
	-
	230
	 
	 

	366
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-A-1320B3
	УСТАНОВКА РЕГЕНЕРАЦИИ ПРОПАНА
	-
	230
	 
	 

	367
	ДВИГАТЕЛЬ ОХЛАДИТЕЛЯ ВОДЫ ХЛАДАГЕНТА -1
	A-1321-1
	УСТАНОВКА РЕГЕНЕРАЦИИ ПРОПАНА
	5,5
	400
	958
	 

	368
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-A-1321-1
	УСТАНОВКА РЕГЕНЕРАЦИИ ПРОПАНА
	-
	230
	 
	 

	369
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-A-1321-1
	УСТАНОВКА РЕГЕНЕРАЦИИ ПРОПАНА
	-
	230
	 
	 

	370
	ДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА ОХЛАДИТЕЛЯ ВОДЫ ХЛАДАГЕНТА -1
	A-1322-1
	УСТАНОВКА РЕГЕНЕРАЦИИ ПРОПАНА
	5,5
	400
	958
	 

	371
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-A-1322-1
	УСТАНОВКА РЕГЕНЕРАЦИИ ПРОПАНА
	-
	230
	 
	 

	372
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-A-1322-1
	УСТАНОВКА РЕГЕНЕРАЦИИ ПРОПАНА
	-
	230
	 
	 

	373
	ДВИГАТЕЛЬ ОХЛАДИТЕЛЯ ВОДЫ ХЛАДАГЕНТА -2
	A-1323-2
	УСТАНОВКА РЕГЕНЕРАЦИИ ПРОПАНА
	5,5
	400
	958
	 

	374
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-A-1323-2
	УСТАНОВКА РЕГЕНЕРАЦИИ ПРОПАНА
	-
	230
	 
	 

	375
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-A-1323-2
	УСТАНОВКА РЕГЕНЕРАЦИИ ПРОПАНА
	-
	230
	 
	 

	376
	НАСОС ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ ХЛАДАГЕНТА
	P-1622
	УСТАНОВКА РЕГЕНЕРАЦИИ ПРОПАНА
	7,5
	400
	2914
	 

	377
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-P-1622
	УСТАНОВКА РЕГЕНЕРАЦИИ ПРОПАНА
	-
	230
	 
	 

	378
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-P-1622
	УСТАНОВКА РЕГЕНЕРАЦИИ ПРОПАНА


	-
	230
	 
	 

	379
	ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС ВОДЫ ДЛЯ ПРОМЫВКИ
	P-1640A
	УСТАНОВКА ЩЕЛОЧНОЙ ОЧИСТКИ
	2,2
	400
	1441
	 

	380
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-P-1640A
	УСТАНОВКА ЩЕЛОЧНОЙ ОЧИСТКИ
	-
	230
	 
	 

	381
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-P-1640A
	УСТАНОВКА ЩЕЛОЧНОЙ ОЧИСТКИ
	-
	230
	 
	 

	382
	ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫВКИ
	P-1641B
	УСТАНОВКА ЩЕЛОЧНОЙ ОЧИСТКИ
	2,2
	400
	1441
	 

	383
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-P-1641B
	УСТАНОВКА ЩЕЛОЧНОЙ ОЧИСТКИ
	-
	230
	 
	 

	384
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-P-1641B
	УСТАНОВКА ЩЕЛОЧНОЙ ОЧИСТКИ
	-
	230
	 
	 

	385
	НАСОС ДЛЯ ВПРЫСКА ВОДЫ
	P-1646B
	УСТАНОВКА ЩЕЛОЧНОЙ ОЧИСТКИ
	0,55
	400
	910
	 

	386
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-P-1646B
	УСТАНОВКА ЩЕЛОЧНОЙ ОЧИСТКИ
	-
	230
	 
	 

	387
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-P-1646B
	УСТАНОВКА ЩЕЛОЧНОЙ ОЧИСТКИ
	-
	230
	 
	 

	388
	НАСОС ВПРЫСКА МАСЛА ДЛЯ ПРОМЫВКИ
	P-1647A
	УСТАНОВКА ЩЕЛОЧНОЙ ОЧИСТКИ
	0,75
	400
	1428
	 

	389
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-P-1647A
	УСТАНОВКА ЩЕЛОЧНОЙ ОЧИСТКИ
	-
	230
	 
	 

	390
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-P-1647A
	УСТАНОВКА ЩЕЛОЧНОЙ ОЧИСТКИ
	-
	230
	 
	 

	391
	НАСОС ДИСУЛЬФИДНОГО МАСЛА
	P-1649B
	УСТАНОВКА ЩЕЛОЧНОЙ ОЧИСТКИ
	7,5
	400
	2925
	 

	392
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-P-1649B
	УСТАНОВКА ЩЕЛОЧНОЙ ОЧИСТКИ
	-
	230
	 
	 

	394
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-P-1649B
	УСТАНОВКА ЩЕЛОЧНОЙ ОЧИСТКИ
	-
	230
	 
	 

	395
	НАСОС ВПРЫСКА РЕАГЕНТА MEROX WS
	P-1644A
	УСТАНОВКА ОЧИСТКИ АМИНА
	0,37
	400
	1350
	 

	396
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-P-1644A
	УСТАНОВКА ОЧИСТКИ АМИНА
	-
	230
	 
	 

	397
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-P-1644A
	УСТАНОВКА ОЧИСТКИ АМИНА
	-
	230
	 
	 

	398
	НАСОС ВПРЫСКА РЕАГЕНТА MEROX WS
	P-1644B
	УСТАНОВКА ОЧИСТКИ АМИНА
	0,37
	400
	1350
	 

	399
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-P-1644B
	УСТАНОВКА ОЧИСТКИ АМИНА
	-
	230
	 
	 

	400
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-P-1644B
	УСТАНОВКА ОЧИСТКИ АМИНА
	-
	230
	 
	 

	401
	НАСОС ЗАКРЫТОГО ОТСТОЙНИКА
	P-1681
	СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРОЧИЕ УСТАНОВКИ
	7,5
	400
	2955
	 

	402
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-P-1681
	СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРОЧИЕ УСТАНОВКИ
	-
	230
	 
	 

	403
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-P-1681
	СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРОЧИЕ УСТАНОВКИ
	-
	230
	 
	 

	404
	ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС ГОРЯЧЕГО МАСЛА
	P-1682B
	СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРОЧИЕ УСТАНОВКИ
	75,0
	400
	2967
	 

	405
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-P-1682B
	СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРОЧИЕ УСТАНОВКИ
	-
	230
	 
	 

	406
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-P-1682B
	СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРОЧИЕ УСТАНОВКИ
	-
	230
	 
	 

	407
	НАСОС РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ АНТИФРИЗА
	P-1686
	СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРОЧИЕ УСТАНОВКИ
	1,1
	400
	2890
	 

	408
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-P-1686
	СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРОЧИЕ УСТАНОВКИ
	-
	230
	 
	 

	409
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-P-1686
	СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРОЧИЕ УСТАНОВКИ
	-
	230
	 
	 

	410
	ПОДПИТОЧНЫЙ НАСОС АМИНА
	P-1619
	СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРОЧИЕ УСТАНОВКИ
	1,5
	400
	1400
	 

	411
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-P-1619
	СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРОЧИЕ УСТАНОВКИ
	-
	230
	 
	 

	412
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-P-1619
	СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРОЧИЕ УСТАНОВКИ
	-
	230
	 
	 

	413
	НАСОС МАСЛА ДВИГАТЕЛЯ И МАСЛА РАМЫ КОМПРЕССОРА
	P-1685
	СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРОЧИЕ УСТАНОВКИ
	7,5
	400
	1460
	 

	414
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-P-1685
	СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРОЧИЕ УСТАНОВКИ
	-
	230
	 
	 

	415
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-P-1685
	СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРОЧИЕ УСТАНОВКИ


	-
	230
	 
	 

	416
	НАСОС СМАЗОЧНОГО МАСЛА
	C-1123/P-3
	УСТАНОВКА РЕГЕНЕРАЦИИ ПРОПАНА
	11,0
	400
	 
	 

	417
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-C-1123/P-3
	УСТАНОВКА РЕГЕНЕРАЦИИ ПРОПАНА
	-
	230
	 
	 

	418
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-C-1123/P-3
	УСТАНОВКА РЕГЕНЕРАЦИИ ПРОПАНА
	-
	230
	 
	 

	419
	НАГНЕТАТЕЛЬ НАГРЕВАТЕЛЯ ГОРЯЧЕГО МАСЛА-1 двигатель


	H-1780B
	СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРОЧИЕ УСТАНОВКИ
	30,0
	400
	2962
	 

	420
	ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
	LCP-H-1780B
	СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРОЧИЕ УСТАНОВКИ
	-
	230
	 
	 

	421
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-H-1780B
	СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРОЧИЕ УСТАНОВКИ
	-
	230
	 
	 

	422
	НАГНЕТАТЕЛЬ НАГРЕВАТЕЛЯ ГОРЯЧЕГО МАСЛА-3 двигатель
	H-1781
	СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРОЧИЕ УСТАНОВКИ
	30,0
	400
	2962
	 

	423
	ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
	LCP-H-1781
	СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРОЧИЕ УСТАНОВКИ
	-
	230
	 
	 

	424
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-H-1781
	СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРОЧИЕ УСТАНОВКИ
	-
	230
	 
	 

	425
	ДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА АВО ПЕНТАНА
	A-1333
	ГАЗОФРАКЦИОННАЯ УСТАНОВКА
	4,0
	400
	967
	 

	426
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-A-1333
	ГАЗОФРАКЦИОННАЯ УСТАНОВКА
	-
	230
	 
	 

	427
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-A-1333
	ГАЗОФРАКЦИОННАЯ УСТАНОВКА
	-
	230
	 
	 

	428
	НАСОС ГОРЯЧЕГО МАСЛА - АМИН
	P-1688В
	СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРОЧИЕ УСТАНОВКИ
	110,0
	400
	2973
	 

	429
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-P-1688В
	СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРОЧИЕ УСТАНОВКИ
	-
	230
	 
	 

	430
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-P-1688В
	СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРОЧИЕ УСТАНОВКИ
	-
	230
	 
	 

	431
	ВЕНТИЛЯТОР АВО ОЧИЩЕННОГО ГАЗА АМИНА-2
	A-1312B
	УСТАНОВКА ОЧИСТКИ АМИНА
	3,0
	400
	961
	 

	432
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-A-1312B
	УСТАНОВКА ОЧИСТКИ АМИНА
	-
	230
	 
	 

	433
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-A-1312B
	УСТАНОВКА ОЧИСТКИ АМИНА
	-
	230
	 
	 

	434
	ПОДПИТОЧНЫЙ НАСОС ДЕМИНЕРАЛИЗОВАННОЙ ВОДЫ- B
	P-1683B
	СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРОЧИЕ УСТАНОВКИ
	5,5
	400
	2945
	 

	435
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-P-1683B
	СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРОЧИЕ УСТАНОВКИ
	-
	230
	 
	 

	436
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-P-1683B
	СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРОЧИЕ УСТАНОВКИ
	-
	230
	 
	 

	437
	НАСОС ОТСТОЙНИКА ГОРЯЧЕГО МАСЛА
	P-1687
	СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРОЧИЕ УСТАНОВКИ
	7,5
	400
	2955
	 

	438
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-P-1687
	СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРОЧИЕ УСТАНОВКИ
	-
	230
	 
	 

	439
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-P-1687
	СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРОЧИЕ УСТАНОВКИ
	-
	230
	 
	 

	440
	НАСОС ОТСТОЙНИКА МЭГ
	P-1665
	СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРОЧИЕ УСТАНОВКИ
	7,5
	400
	2955
	 

	441
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-P-1665
	СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРОЧИЕ УСТАНОВКИ
	-
	230
	 
	 

	442
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-P-1665
	СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРОЧИЕ УСТАНОВКИ
	-
	230
	 
	 

	443
	ЗДАНИЕ УСТАНОВКИ РЕГЕНЕРАЦИИ ПРОПАНА
	МРК
	УСТАНОВКА РЕГЕНЕРАЦИИ ПРОПАНА
	79
	400
	 
	ВРУ

	444
	ЗДАНИЕ УСТАНОВКИ ОЧИЩЕННОГО ГАЗА АМИНА
	МРК
	УСТАНОВКА ОЧИСТКИ АМИНА
	46
	400
	 
	ВРУ

	445
	ЗДАНИЕ УНК МЭГ
	МРК
	УСТАНОВКА НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ КОНДЕНСАЦИИ
	37
	400
	 
	ВРУ

	446
	ЗДАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ВОЗДУХА КИП / АЗОТА
	МРК
	СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРОЧИЕ УСТАНОВКИ
	10,9
	400
	 
	ВРУ

	447
	ЗДАНИЕ УСТАНОВКИ ВОДОПОДГОТОВКИ
	МРК
	СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРОЧИЕ УСТАНОВКИ
	5,5
	400
	 
	ВРУ

	448
	ЗДАНИЕ ГРАНУЛИРОВАНИЯ СЕРЫ
	МРК
	УСТАНОВКА ГРАНУЛИРОВАНИЯ СЕРЫ
	58,22
	400
	 
	ВРУ

	449
	ЗДАНИЕ БЛОКА ВОЗДУШНОГО НАГНЕТАТЕЛЯ СИСТЕМЫ ДЕГАЗАЦИИ
	МРК
	УСТАНОВКА УРС
	20,2
	400
	 
	ВРУ

	450
	ЗДАНИЕ БЛОКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАГНЕТАТЕЛЯ
	МРК
	УСТАНОВКА УРС
	27
	400
	 
	ВРУ

	451
	НАСОС ПОЖАРОТУШЕНИЯ 
	НР-1
	ЗДАНИЕ ПОЖАРОТУШЕНИЯ
	250
	400
	1450 
	

	452
	НАСОС ПОЖАРОТУШЕНИЯ
	НР-2
	ЗДАНИЕ ПОЖАРОТУШЕНИЯ
	250
	400
	1450 
	

	453
	НАСОСЫ СИСТЕМЫ ОТКРЫТОГО ДРЕНАЖА
	P-1691
	СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРОЧИЕ УСТАНОВКИ
	4,0
	400
	2900
	 

	454
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-P-P-1691
	СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРОЧИЕ УСТАНОВКИ
	-
	230
	 
	 

	455
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-P-P-1691
	СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРОЧИЕ УСТАНОВКИ
	-
	230
	 
	 

	456
	НАСОС ОТСТОЙНИКА ЩЕЛОЧИ
	P-1690
	УСТАНОВКА ЩЕЛОЧНОЙ ОЧИСТКИ
	7,5
	400
	2955
	 

	457
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-P-1690
	УСТАНОВКА ЩЕЛОЧНОЙ ОЧИСТКИ
	-
	230
	 
	 

	458
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-P-1690
	УСТАНОВКА ЩЕЛОЧНОЙ ОЧИСТКИ
	-
	230
	 
	 

	459
	НАСОС МАСЛА ЦИЛИНДРА (ПАГ)
	P-1692
	СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРОЧИЕ УСТАНОВКИ
	4,0
	400
	1440
	 

	460
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-P-1692
	СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРОЧИЕ УСТАНОВКИ
	-
	230
	 
	 

	461
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-P-1692
	СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРОЧИЕ УСТАНОВКИ
	-
	230
	 
	 

	462
	ДВИГАТЕЛЬ НАГНЕТАТЕЛЯ ИНСИНЕРАТОРА
	-
	УСТАНОВКА УРС
	5,5
	400
	2928
	 

	463
	НАСОС ОТБОЙНОЙ ЕМКОСТИ ФАКЕЛА
	P-1680B
	СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРОЧИЕ УСТАНОВКИ
	11,0
	400
	 
	 

	464
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-P-1680B
	СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРОЧИЕ УСТАНОВКИ
	-
	230
	 
	 

	465
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-P-1680B
	СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРОЧИЕ УСТАНОВКИ
	-
	230
	 
	 

	466
	УСТАНОВКА ВОЗДУХА КИП-A
	M-1982A
	СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРОЧИЕ УСТАНОВКИ


	75,0
	400
	2980
	 

	467
	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩИТ ЭЛЕКТРООБОГРЕВА
	HTP-109017
	ПОМЕЩЕНИЕ РАСПРЕДЕЛ.  УСТРОЙСТВА
	300,0
	400
	 
	 

	468
	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩИТ ОВКВ-ПОМЕЩЕНИЕ РАСПРЕДЕЛ.  УСТРОЙСТВА
	HDB-109018
	ПОМЕЩЕНИЕ РАСПРЕДЕЛ.  УСТРОЙСТВА
	113,0
	400
	 
	 

	469
	ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ  ЩИТ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ЩИТА АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
	EDB-109015
	ПОМЕЩЕНИЕ РАСПРЕДЕЛ.  УСТРОЙСТВА
	20,0
	400
	 
	 

	470
	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩИТ ОВКВ-ОПЕРАТОРНАЯ
	HDB-109018A
	ОПЕРАТОРНАЯ
	51,3
	400
	 
	 

	471
	ДВИГАТЕЛЬ АВО УПЛОТНЕНИЙ ОТБОЙНОЙ ЕМКОСТИ ФАКЕЛА
	P-1680B-1
	СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРОЧИЕ УСТАНОВКИ
	0,25
	400
	 
	 

	472
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-P-1680B-1
	СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРОЧИЕ УСТАНОВКИ
	-
	230
	 
	 

	473
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-P-1680B-1
	СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРОЧИЕ УСТАНОВКИ
	-
	230
	 
	 

	474
	АВАРИЙНОЕ НИЗКОВОЛЬТНОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 400В
	LSG-109012
	ПОМЕЩЕНИЕ РАСПРЕДЕЛ.  УСТРОЙСТВА
	1000,0
	400
	 
	 

	475
	НАСОС ОТБОЙНОЙ ЕМКОСТИ ФАКЕЛА
	P-1680A
	СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРОЧИЕ УСТАНОВКИ
	11,0
	400
	 
	 

	476
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-P-1680A
	СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРОЧИЕ УСТАНОВКИ
	-
	230
	 
	 

	477
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-P-1680A
	СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРОЧИЕ УСТАНОВКИ
	-
	230
	 
	 

	478
	УСТАНОВКА ВОЗДУХА КИП
	M-1982B
	СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРОЧИЕ УСТАНОВКИ
	75,0
	400
	2980
	 

	479
	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩИТ ЭЛЕКТРООБОГРЕВА
	HTP-109017
	ПОМЕЩЕНИЕ РАСПРЕДЕЛ.  УСТРОЙСТВА
	300,0
	400
	 
	 

	480
	ДВИГАТЕЛЬ АВО УПЛОТНЕНИЙ ОТБОЙНОЙ ЕМКОСТИ ФАКЕЛА
	P-1680A-1
	СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРОЧИЕ УСТАНОВКИ
	0,25
	400
	 
	 

	481
	МЕСТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	LCS-P-1680A-1
	СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРОЧИЕ УСТАНОВКИ
	-
	230
	 
	 

	482
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	SSW-P-1680A-1
	СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРОЧИЕ УСТАНОВКИ
	-
	230
	 
	 

	483
	НАГРЕВАТЕЛЬ РЕЗЕРВУАРА ДЕМИНЕРАЛИЗОВАННОЙ ВОДЫ
	H-1880-А
	СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРОЧИЕ УСТАНОВКИ
	11
	400
	 
	Электрический нагреватель

	484
	НАГРЕВАТЕЛЬ РЕЗЕРВУАРА ДЕМИНЕРАЛИЗОВАННОЙ ВОДЫ
	H-1880-В
	СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРОЧИЕ УСТАНОВКИ
	11
	400
	 
	Электрический нагреватель

	485
	НАГРЕВАТЕЛЬ РЕЗЕРВУАРА ДЕМИНЕРАЛИЗОВАННОЙ ВОДЫ
	H-1880-С
	СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРОЧИЕ УСТАНОВКИ
	11
	400
	 
	Электрический нагреватель

	486
	АВАРИЙНЫЙ ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР 400В
	M-1984
	ГЕНЕРАТОРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
	1000
	400
	1500
	 

	487
	ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ДИЗЕЛЬНОГО ГЕНЕРАТОРА
	GCP-110031
	СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРОЧИЕ УСТАНОВКИ
	 
	400
	 
	 

	489
	HEAT TRACING DISTRIBUTION BOARD-2
	HTP-109032
	SWITCHGEAR ROOM
	225,0
	400
	 
	HERTEL

	490
	ПАНЕЛЬ ЭЛЕКТРООБОГРЕВА
	НТР-101001
	ЦП и ПГ
	30
	400
	 
	HERTEL

	491
	ПАНЕЛЬ ЭЛЕКТРООБОГРЕВА
	НТР-101002
	ЦП и ПГ
	35
	400
	 
	HERTEL

	492
	ПАНЕЛЬ ЭЛЕКТРООБОГРЕВА
	НТР-101003
	ЦП и ПГ
	35
	400
	 
	HERTEL

	493
	ПАНЕЛЬ ЭЛЕКТРООБОГРЕВА
	НТР-101004
	ЦП и ПГ
	-
	400
	 
	HERTEL

	494
	ПАНЕЛЬ ЭЛЕКТРООБОГРЕВА
	НТР-101005
	ЦП и ПГ
	-
	400
	 
	HERTEL

	495
	ПАНЕЛЬ ЭЛЕКТРООБОГРЕВА
	НТР-101006
	ЦП и ПГ
	30
	400
	 
	HERTEL

	496
	ПАНЕЛЬ ЭЛЕКТРООБОГРЕВА
	НТР-101007
	ЦП и ПГ
	43
	400
	 
	HERTEL

	497
	ПАНЕЛЬ ЭЛЕКТРООБОГРЕВА
	НТР-101008
	ЦП и ПГ
	35
	400
	 
	HERTEL

	498
	ПАНЕЛЬ ЭЛЕКТРООБОГРЕВА
	НТР-102001
	ЦП и ПГ
	30
	400
	 
	HERTEL

	499
	ПАНЕЛЬ ЭЛЕКТРООБОГРЕВА
	НТР-102002
	ЦП и ПГ
	23
	400
	 
	HERTEL

	500
	ПАНЕЛЬ ЭЛЕКТРООБОГРЕВА
	НТР-102003
	ЦП и ПГ
	30
	400
	 
	HERTEL

	501
	ПАНЕЛЬ ЭЛЕКТРООБОГРЕВА
	НТР-102004
	ЦП и ПГ
	30
	400
	 
	HERTEL

	502
	ПАНЕЛЬ ЭЛЕКТРООБОГРЕВА
	НТР-102005
	ЦП и ПГ
	30
	400
	 
	HERTEL

	503
	НАСОС УГЛЕВОДОРОДОВ     P-1681 
	P-1681
	СУГ
	34,5
	400
	2958
	 

	504 
	НАСОС УГЛЕВОДОРОДОВ     P-1682 
	P-1682
	СУГ
	34,5
	400
	2958
	 

	505 
	ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС P-1683 
	P-1683
	СУГ
	30,0
	400
	2930
	 

	506 
	НАСОС ПОДАЧИ БЕНЗИНА
	P-1671
	СГБ
	7,30
	230
	2912
	 

	507 
	НАСОС ПОДАЧИ БЕНЗИНА
	P-1672
	СГБ
	4,00
	230
	1435
	 

	508 
	НАСОС ПОДАЧИ БЕНЗИНА
	P-1673
	СГБ
	4,00
	230
	1435
	 

	509 
	НАСОС ПОДАЧИ БЕНЗИНА


	P-1674
	СГБ
	4,00
	230
	1435
	 

	510 
	ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС
	P-1676
	СГБ
	11,00
	400
	2904
	 

	511 
	ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС H-1 
	Н-1
	ПЛОЩАДКА РЕЗЕРВУАРА СБОРА ЗАГРЯЗНЕННЫХ СТОКОВ
	9,25
	400
	 
	

	512
	ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС Н-2
	Н-2
	ПЛОЩАДКА ДРЕНАЖНОЙ ЕМКОСТИ ОЧИЩЕННЫХ СТОКОВ
	12
	400
	
	

	513
	ПАНЕЛЬ ЭЛЕКТРООБОГРЕВА
	НТР-102006
	ЦП и ПГ
	
	
	
	HERTEL

	514
	ПАНЕЛЬ ЭЛЕКТРООБОГРЕВА
	НТР-102007
	ЦП и ПГ
	
	
	
	HERTEL

	515
	ПАНЕЛЬ ЭЛЕКТРООБОГРЕВА
	НТР-102008
	ЦП и ПГ
	
	
	
	HERTEL

	516
	ПАНЕЛЬ ЭЛЕКТРООБОГРЕВА
	   НТР-110002
	ЦП и ПГ
	
	
	
	ESTERRAN

	517
	ПАНЕЛЬ ЭЛЕКТРООБОГРЕВА
	   НТР-110003
	ЦП и ПГ
	
	
	
	ESTERRAN

	518
	ПАНЕЛЬ ЭЛЕКТРООБОГРЕВА
	  НТР-110001
	ЦП и ПГ
	
	
	
	ESTERRAN

	519
	ПАНЕЛЬ ЭЛЕКТРООБОГРЕВА
	  НТР-107001
	ЦП и ПГ
	
	
	
	ESTERRAN

	520
	ПАНЕЛЬ ЭЛЕКТРООБОГРЕВА
	  НТР-105002
	ЦП и ПГ
	
	
	
	ESTERRAN

	521
	ПАНЕЛЬ ЭЛЕКТРООБОГРЕВА
	 НТР-105001
	ЦП и ПГ
	
	
	
	ESTERRAN

	522
	ПАНЕЛЬ ЭЛЕКТРООБОГРЕВА
	 НТР-103003
	ЦП и ПГ
	
	
	
	ESTERRAN

	523
	ПАНЕЛЬ ЭЛЕКТРООБОГРЕВА
	 НТР-103002
	ЦП и ПГ
	
	
	
	ESTERRAN

	524
	ПАНЕЛЬ ЭЛЕКТРООБОГРЕВА
	 НТР-103001
	ЦП и ПГ
	
	
	
	ESTERRAN

	525
	ПАНЕЛЬ ЭЛЕКТРООБОГРЕВА
	 НТР-102002
	ЦП и ПГ
	
	
	
	ESTERRAN

	526
	ПАНЕЛЬ ЭЛЕКТРООБОГРЕВА
	 НТР-102001
	ЦП и ПГ
	
	
	
	ESTERRAN

	527
	ПАНЕЛЬ ЭЛЕКТРООБОГРЕВА
	 НТР-104001
	        ЦП и ПГ УРС
	
	
	
	ESTERRAN

	528
	ПАНЕЛЬ ЭЛЕКТРООБОГРЕВА
	 НТР-104002
	        ЦП и ПГ УРС
	
	
	
	ESTERRAN

	529
	ПАНЕЛЬ ЭЛЕКТРООБОГРЕВА
	 НТР-104003
	ЦП и ПГ УРС
	
	
	
	ESTERRAN

	530
	ПАНЕЛЬ ЭЛЕКТРООБОГРЕВА
	 НТР-104004
	ЦП и ПГ УРС
	
	
	
	ESTERRAN

	531
	ПАНЕЛЬ ЭЛЕКТРООБОГРЕВА
	 НТР-104005
	ЦП и ПГ УРС
	
	
	
	ESTERRAN

	532
	ПАНЕЛЬ ЭЛЕКТРООБОГРЕВА
	 НТР-104006
	ЦП и ПГ УРС
	
	
	
	ESTERRAN

	533
	ПАНЕЛЬ ЭЛЕКТРООБОГРЕВА
	 НТР-104007
	ЦП и ПГ УРС
	
	
	
	ESTERRAN

	534
	ДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА
	
	СКЛАД ХИМРЕАГЕНТОВ
	0,09
	220
	
	

	535
	НАСОС ПОДПИТКИ
	          С-1
	ЗДАНИЕ ПОЖАРОТУШЕНИЯ
	5,5
	400
	2890
	

	536
	НАСОС ПОДПИТКИ
	          С-2
	ЗДАНИЕ ПОЖАРОТУШЕНИЯ
	5,5
	400
	2890
	

	537
	ИБП-230 ВОЛЬТ
	ИБП-109019
	ЗДАНИЕ ЗРУ
	80ква
	400
	
	

	538
	ИБП-110 в/110 А  
	ИБП-109023
	ЗДАНИЕ ЗРУ
	20квт
	400
	
	

	539
	ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ
	       РШ-22
	ЗДАНИЕ ЗРУ
	
	220
	
	

	540
	РАСПРЕД.УСТРОЙСТВО
	   LSG-109040
	ЦП и ПГ
	
	400
	
	СГБ 1250 А

	541
	РАСПРЕД.УСТРОЙСТВО
	   LSG-109013
	ЦП и ПГ
	
	400
	
	СУГ 630 А

	542
	СЕТЕВОЙ НАСОС
	
	ЗДАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ
	11
	400
	3000
	

	543
	СЕТЕВОЙ НАСОС
	
	ЗДАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ
	11
	400
	3000
	

	544
	НАСОС ХОЛОДНОГО ПУСКА
	       А66-НХ
	ЗДАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ
	1,35
	220
	2800
	

	545
	НАСОС УРОВНЯ
	       А66-ПН1
	ЗДАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ
	0,5
	220
	2800
	

	546
	НАСОС УРОВНЯ
	       А66-ПН2
	ЗДАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ
	0,5
	220
	2800
	

	547
	ДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА
	
	ЗДАНИЕ ХИМРЕАГЕНТОВ
	0,55
	400
	1500
	

	548
	ДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА
	
	ЗДАНИЕ ХИМРЕАГЕНТОВ
	0,55
	400
	1500
	

	549
	ДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА
	
	ХИМ. ЛАБОЛАТОРИЯ
	0,55
	400
	1380
	

	550
	ДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА
	
	ХИМ. ЛАБОЛАТОРИЯ
	0,25
	400
	1380
	

	551
	ДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА
	
	ХИМ. ЛАБОЛАТОРИЯ
	0,25
	400
	1380
	

	552
	ДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА
	
	ХИМ. ЛАБОЛАТОРИЯ
	0,25
	400
	1380
	

	553
	ДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА
	
	ХИМ. ЛАБОЛАТОРИЯ
	0,25
	400
	1380
	

	554
	ДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА
	
	ХИМ. ЛАБОЛАТОРИЯ
	0,25
	400
	1380
	

	555
	ДВИГАТЕЛЬ НАСОСА
	
	          КНС 1/1
	7,5
	400
	2940
	

	556
	ДВИГАТЕЛЬ НАСОСА
	
	          КНС 1/1
	7,5
	400
	2940
	

	557
	ДВИГАТЕЛЬ НАСОСА
	
	          КНС 1/2
	7,5
	400
	2940
	

	558
	ДВИГАТЕЛЬ НАСОСА
	
	          КНС 1/2
	7,5
	400
	2940
	

	559
	ДВИГАТЕЛЬ НАСОСА
	
	          ШР-56
	1,6
	400
	3000
	

	560
	ДВИГАТЕЛЬ НАСОСА
	
	          ШР-56
	1,6
	400
	3000
	

	561
	ДВИГАТЕЛЬ НАСОСА
	
	          КНС 1/3
	7,5
	400
	2940
	СУГ

	562
	РАСПРЕД .УСТРОЙСТВО 400 В
	
	ЗДАНИЕ ПОЖАРОТУШЕНИЯ
	
	400
	
	1250 А

	563
	ДВИГАТЕЛЬ НАСОСА
	
	         КНС 1/3
	7,5
	400
	2940
	СУГ

	564
	ТЕПЛОВАЯ ЗАВЕСА
	
	ЗДАНИЕ  ЦПУ
	2,0
	220
	
	

	565
	ТЕПЛОВАЯ ЗАВЕСА
	
	ЗДАНИЕ ЦПУ
	2,0
	220
	
	

	566
	ДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА
	
	ЗДАНИЕ ЦПУ
	2,2
	400
	
	

	567
	ДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА
	
	ЗДАНИЕ ЦПУ
	2,2
	400
	
	

	568
	ДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА
	
	ОВК  ЗРУ
	2,2
	400
	
	

	569
	ДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА
	
	ОВК  ЗРУ
	2,2
	400
	
	

	570
	ДВИГАТЕЛЬ ГОРЕЛКИ
	         А66-НГ
	ЗДАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ
	5,5
	400
	3000
	

	571
	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ АЗОТНОГО КОПРЕССОРА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
	        С-1181
	         А75-1
	75
	400
	3000
	СУГ

	572
	ИБП-230
	
	ЗДАНИЕ ОПЕРАТОРОВ
	20 КВА
	400
	
	СУГ

	573
	БАЙПАСНЫЙ НАСОС
	       А66-БН1
	ЗДАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ
	0,57
	220
	1310
	

	574
	ДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА
	             В 1
	ЗДАНИЕ  4,02
	1,5
	400
	1410
	

	575
	ДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА
	             В 2
	ЗДАНИЕ 4,02
	1,5
	400
	1410
	

	576
	ДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА
	             В 1
	ЗДАНИЕ  А-75-1
	1,5
	400
	1410
	

	577
	УПП (устройство плавного пуска) С-1121
	 УПП
	Здание УПП
	670
	6000
	3000
	

	578
	УПП (устройство плавного пуска) С-1122
	 УПП
	Здание УПП
	670
	6000
	3000
	

	579
	УПП (устройство плавного пуска) С-1123
	 УПП
	Здание УПП
	670
	6000
	3000
	

	580
	УПП (устройство плавного пуска) С-1150А
	 УПП
	Здание УПП
	250
	6000
	3000
	

	581
	УПП (устройство плавного пуска) С-1150В
	 УПП
	Здание УПП
	250
	6000
	3000
	

	582
	УПП (устройство плавного пуска) С-1100
	 УПП
	Здание УПП
	150
	6000
	3000
	

	583
	УПП (устройство плавного пуска) С-1107
	 УПП
	Здание УПП
	150
	6000
	3000
	

	584
	Распределительный  шкаф наружного освещения скидов
	 LDB-109014
	ЗРУ 6/0,4кВ
	50
	400
	
	

	585
	                                Распределительный шкаф
	PLD-109016
	ЗРУ 6/0,4кВ
	50
	400
	
	

	586
	Распределительный шкаф
	Щитовая УРС
	Здание УРС
	30
	400
	
	

	587
	Панель управления с ПЗА и ПРА
	Щитовая УРС
	Здание УРС
	30
	400
	
	

	588
	Электродвигатель М-22 
	УРС
	Здание УРС
	3,0
	400
	1315
	

	589
	Электродвигатель М-24 
	УРС


	Здание УРС
	2,2
	400
	1315
	

	590
	Электродвигатель М-03
	УРС
	Здание УРС
	0,55
	400
	2740
	

	591
	Электродвигатель М-05
	УРС
	Здание УРС
	0,55
	400
	1390
	

	592
	Электродвигатель М-06А
	УРС
	Здание УРС
	5,5
	400
	2875
	

	593
	Электродвигатель М-06В
	УРС
	Здание УРС
	5,5
	400
	2875
	

	594
	Электродвигатель М-300
	УРС
	Здание УРС
	3,0
	400
	1425
	

	595
	Электродвигатель М-23
	УРС
	Здание УРС
	2,2
	400
	1315
	

	596
	Электродвигатель М-100
	УРС
	 Здание УРС  
	0,37
	400
	915
	

	597
	Электродвигатель насоса охлаждения воды
	УРС
	Здание УРС
	4,0
	400
	2963
	

	598
	Воздуходувка инсенератора
	      М-1901
	Системы инженерного обеспечения и прочие установки
	
	400
	
	

	599
	Система заградительных огней
	  Маяк
	Система инженерного обеспечения и прочие установки
	
	400
	
	

	600
	Щит вводной ВРУ
	ВРУ-21-L-63-300К
	Водоподготовка
	40
	400
	
	

	601
	Насосная пруд-накопителя (ВЛ-0,4 кВ – 250 м.- СИП, щит-0,4 кВ, электродвигатели 7,5 кВт х 2 шт.,, КЛ-0,4 кВ., пуско-защитная аппаратура)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	


Примечание: все оборудование по 1 штуке.
Силовые кабельные линии:

· КЛ до 1 кВ – 270,2 км.

· КЛ выше 1 кВ -  3,5 км.

· Кабель греющий – 40 км.

.    Прожекторные мачты  ПМ-22  -19шт.

     Прожекторные мачты С-105    -26 шт.
     Электрозадвижка   СУГ          - 16 шт. МОV-YV1—MOV-16   по   0,37 кВт. 

Газопровод:

ВЛ-6 кВ ЭХЗ и КУУГ (узел учета газа) – 9 км (газопровод)

Станция катодной защиты СКЗ – 1 шт.

Газопоршневая электростанция ГПЭС-75кВт – 1шт.

Здания, имеющие контур заземления – 4шт.

Прожекторные мачты СВ-105 – 4шт.

Прожекторы 400Вт – 8шт.

КТПНД – 100/6/0,4кВ – 1шт.

Кабель 0,4кВ – 2,9 км.

Подвод тех газа:

Шкаф управления электрообогревом ШУЭО – 4шт

Греющий кабель – 3832 м 

Кабель 0,4кВ – 5660м

ПКУ “Борец” (компрессорная установка)
Здание, имеющее контур заземления -1 шт.                                                                                                                                                     

Мачты освещения   -2 шт

Прожекторы – 8шт. 

	Наименование оборудования
	Шифр обор-ния
	Тип оборудования
	Мощность, кВт
	Напряжение, В
	Об/мин

	Щит распределительный
	ВРУ
	
	120
	400
	

	Электродвигатель вентилятора АВО 
	М 1
	А132S4 У3
	7,5
	400
	1455

	Электродвигатель вентилятора АВО
	М 2
	А132S4 У3
	7,5
	400
	1455

	Электродвигатель вытяжного вентилятора 
	В 1.1
	4ВР80В4У3
	1,5
	400
	1410

	Электродвигатель вытяжного вентилятора 
	В 1.2
	4ВР80В4У3
	1,5
	400
	1410

	Электродвигатель вытяжного основного вентилятора 
	В 3
	АИМ Л100S4У2
	3
	400
	1417

	Электродвигатель вытяжного резервного вентилятора
	В 1
	АИМ Л100S4У2
	3
	400
	1417

	Электродвигатель масляного насоса
	
	4ВР90L4У2
	2.2
	400
	1420

	Электродвигатель  ОВКВ 
	П 2.1
	АИР80А2У3
	1,5
	400
	2880

	Электродвигатель  ОВКВ
	П 2.2
	АИР80А2У3
	1,5
	400
	2880

	Электродвигатель  ОВКВ 
	П 1.1
	А132S4У3
	7.5
	400
	1465

	Электродвигатель  ОВКВ 
	П1.2
	А132S4У3
	7.5
	400
	1465

	Электродвигатель вентилятора АВО
	М 3
	K21R132S6TFANDSDFNS-K 11959
	3
	400
	945

	Электродвигатель вентилятора АВО
	М 4
	K21R132S6TFANDSDFNS-K 11959
	3
	400
	945


Паровая котельная с двумя котлами:

	Наименование электрооборудования, комплекта
	Тип,

марка

оборудования
	Мощность, кВт
	Напряжение,  В
	Оборотов/мин
	Кол-во

	Вводное распредустройство
	ВРУ-400А  
	120
	400
	
	1 шт.

	Шит системы управления
	ШСУ-125А
	40
	400
	
	1 шт.

	Электродвигатель питательного насоса 
	W100120-2-V18H
	3кВт 
	400
	3000
	   3 шт

	Электродвигатель насоса перекачки
	 FC100L2DY                   
	4кВт   
	400
	3000
	2 шт.

	Электродвигатель насоса подземной ёмкости
	ВА160М4У2
	18,5кВт
	400
	3000
	1 шт.

	Электродвигатель вентилятора горелки
	JM132MA2B5
	10кВт
	400
	3000
	2 шт.

	Термокабель 5BTV-2
	
	15Вт/м
	220
	
	150 м.

	Кабель силовой
	ВВГ 
	
	400
	
	413 м.

	Кабель силовой
	ВВГ
	
	220
	
	294 м.

	Кнопка управления 
	КУ-92
	
	
	
	1 шт.

	Кнопка управления 
	КУ-91
	
	
	
	1 шт.

	Светильник 
	ВЗГ-200
	
	220
	
	11 шт.

	Светильник 
	НСП-100


	
	220
	
	1 шт.

	Розетка 
	2-х постовая
	
	220
	
	3 шт.

	Выключатель.
	1-клавишный
	
	
	
	1 шт.

	Пакетный выключатель
	10А
	
	400
	
	1 шт.


Площадка серной ямы:

Опоры освещения СВ-110 – 2шт.

Прожекторы FYGT331-II 220В 1000Вт – 4шт.

Термокабель 5ВТV-2 – 60 м.

Кабель силовой до 0,4кВ – 250 м.

Щит освещения ЩОВ-5110 16А – 2 шт.

Щит освещения ЩОВ-5110 25А – 1 шт.

Площадка входных сепараторов:

Кабель 0.4кВ – 705 м.

Шкаф обогрева 33,35кВт – 1шт.

Шкаф обогрева 9,31кВт – 1шт.

Кабель 220В – 360м.

Термокабель «Raychem» - 790м.

Молниеотводы 12м – 2шт.

· XII. Сервисное обслуживание   электрооборудования  переработки газа 

·                                                   месторождения  «Кожасай» в 2017 г.

УПГ – 29 «Кожасай»

	Наименование оборудования
	Шифр оборудования
	кол-во        (шт)
	Тип
	Напряжение   (В)
	Ном. мощность     (кВт, кВА)
	Номин. ток                   (А)
	об/мин

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 

	К01  Компримированние на входе

	                    К1.01   Здание установки компрессора газа на входе-1



	Компрессор 2101



	Нагреватель охладителя
	C2101-H-290K
	1
	KIM Hot Start
	400
	18
	26
	​

	Двигатель охладителя
	
	1
	
	220/380/440
	3 / 4
	2,7/1,55/1,35
	2850

	Нагреватель масла
	
	1
	
	400
	6
	8,7
	​

	Двигатель масла
	
	1
	
	400
	
	
	

	Двигатель первой ступени насоса скруббера
	С2101-Р-290А      SH-C2101-M-290A
	1
	M3KP80MB4IMB3 / IM1001
	400
	0,75
	1,8
	1413

	Двигатель второй ступени насоса скруббера
	C2101-M-290B      SH-C2101-M-290B
	1
	M3KP80MB4IMB3 / IM1001
	400
	0,75
	1,8
	1413

	Установка KIM Hot Start (Масляный компрессор)
	C2101-H-290J
	1
	KIM Hot Start
	400
	3
	8,8 / 4,4
	1425

	Установка KIM Hot Start (Нагреватель масляного компрессор)
	
	1
	
	400
	2,5
	3,6
	​

	Панель управления установки
	UCP-C2101
	1
	
	
	​
	
	​

	Эл.двигатель вытяжного вентилятора 
	 
	2
	ВА13296УХЛ2
	380
	5,5
	10
	1000

	Эл.двигатель вытяжного вентилятора
	
	2
	4ВР112МВ6УХЛ2
	380
	4
	8
	1000

	Эл.двигатель вытяжного вентилятора
	
	1
	4ВР100L6УХЛ2
	380
	2,2
	4
	1000

	Внутреннее / наружное освещение 
	
	
	
	
	
	
	

	Компрессор 2102



	Нагреватель охладителя
	C2102-H-290K
	1
	KIM Hot Start
	400
	18
	26
	​

	Двигатель охладителя
	
	1
	
	220/380/440
	3 / 4
	2,7/1,55/1,35
	2850

	Нагреватель масла
	
	1
	
	400
	6
	8,7
	​

	Двигатель масла
	
	1
	
	400
	
	
	

	Двигатель первой ступени насоса скруббера
	C2102-M-290A        SH-C2102-M-290A
	1
	M3KP80MB4IMB3/IM1001
	400
	0,75
	1,8
	1413

	Двигатель второй ступени насоса скруббера
	C2102-M-290B        SH-C2102-M-290B
	1
	M3KP80MB4IMB3/IM1001
	400
	0,75
	1,8
	1413

	Масляный компрессор
	C2102-H-290J
	1
	KIM Hot Start
	400
	3
	8,8 / 4,4
	1425

	Нагреватель масляного компрессор
	
	1
	
	400
	2,5
	3,6
	​

	Панель управления установки
	UCP-C2102
	1
	
	
	​
	
	​

	Внутреннее / наружное освещение
	
	
	
	
	
	
	

	К1.02   Здание установки компрессора газа на входе-2



	Компрессор 2103



	Нагреватель охладителя
	C2103-H-290K
	1
	KIM Hot Start
	400
	18
	26
	​

	Двигатель охладителя
	
	1
	
	220/380/440
	3 / 4
	2,7/1,55/1,35
	2850

	Нагреватель масла
	
	1
	
	400
	6
	8,7
	​

	Двигатель масла
	
	1
	
	400
	
	
	

	Двигатель первой ступени насоса скруббера
	C2103-M-290A        SH-C2103-M-290A
	1
	M3KP80MB4IMB3/IM1001
	400
	0,75
	1,8
	1413

	Двигатель второй ступени насоса скруббера
	C2103-M-290B          SH-C2103-M-290B
	1
	M3KP80MB4IMB3/IM1001
	400
	0,75
	1,8
	1413

	Масляный компрессор
	C2103-H-290J
	1
	KIM Hot Start
	400
	3
	8,8 / 4,4
	1425

	Нагреватель масляного компрессор
	
	1
	
	400
	2,5
	3,6
	​

	Панель управления установки
	UCP-C2103
	1
	
	
	​
	
	​

	Эл.двигатель вытяжного вентилятора 
	 
	2
	ВА13296УХЛ2
	380
	5,5
	10
	1000

	Эл.двигатель вытяжного вентилятора
	
	2
	4ВР112МВ6УХЛ2
	380
	4
	8
	1000

	Эл.двигатель вытяжного вентилятора
	
	1
	4ВР100L6УХЛ2
	380
	2,2
	4
	1000

	Внутреннее / наружное освещение
	
	
	
	
	
	
	

	Компрессор 2104



	Нагреватель охладителя
	C2104-H-290K
	1
	KIM Hot Start
	400
	18
	26
	​

	Двигатель охладителя
	
	1
	
	220/380/440
	3 / 4
	2,7/1,55/1,35
	2850

	Нагреватель масла
	
	1
	
	400
	6
	8,7
	​

	Двигатель масла
	
	1
	
	400
	
	
	

	Двигатель первой ступени насоса скруббера
	C2104-M-290A          SH-C2104-M-290A
	1
	M3KP80MB4IMB3/IM1001
	400
	0,75
	1,8
	1413

	Двигатель второй ступени насоса скруббера
	C2104-M-290B          SH-C2104-M-290B
	1
	M3KP80MB4IMB3/IM1001
	400
	0,75
	1,8
	1413

	Масляный компрессор
	C2104-H-290J
	1
	KIM Hot Start
	190 /380
	3
	8,8 / 4,4
	1425

	Нагреватель масляного компрессор
	
	1
	
	400
	2,5
	3,6
	​

	Панель управления установки
	UCP-C2104
	1
	
	
	​
	
	​

	Внутреннее / наружное освещение
	
	
	
	
	
	
	

	К1.03   Здание установки компрессора холодного пуска



	Компрессор 2100



	Основной приводной электродвигатель
	C2100-M-270A          SH-C2100-M-270A
	1
	DNGW-280MG-04A
	400 / 690
	75
	133 / 77
	1485

	Двигатель насоса скруббера
	C2100-M-290C        SH-C2100-M-290C
	1
	M3KP80MB4IMB3/IM1001
	400
	0,75
	1,8
	1413

	Двигатель вентилятора АВО смазочного масла теплообменника 18VV
	C2100-M-220F         SH-C2100-M-220F
	1
	M3JP90SLA4IMV5/IM1011
	400
	0,75
	2
	2400

	Панель управления установки
	UCP-C2100
	1
	
	220
	​
	
	​

	Нагреватель масла
	C2100-H-270E
	1
	KIM Hot Start
	380
	1
	2,1
	950

	Двигатель масла
	
	1
	
	400
	3
	5,8
	​

	Эл.двигатель вытяжного вентилятора 
	 
	2
	ВК1М
	380
	2,2
	4
	1000

	Внутреннее / наружное освещение
	
	
	
	
	
	
	

	К1.04   Площадка АВО компрессора газа на входе



	Двигатель вентилятора АВО - 1
	C2101-M-290G        SH-C2101-M-290G
	1
	M3JP180МLВ4IMV5 / IM1011
	380
	22
	44
	1467

	Двигатель вентилятора АВО - 2
	C2101-M-290H         SH-C2101-M-290H
	1
	M3JP180МLВ4IMV5 / IM1012
	380
	22
	44
	1467

	Двигатель вентилятора АВО - 1
	C2102-M-290G       SH-C2102-M-290G
	1
	M3JP180МLВ4IMV5 / IM1013
	380
	22
	44
	1467

	Двигатель вентилятора АВО - 2
	C2102-M-290H       SH-C2102-M-290H
	1
	M3JP180МLВ4IMV5 / IM1014
	380
	22
	44
	1467

	Двигатель вентилятора АВО - 1
	C2103-M-290G       SH-C2103-M-290G
	1
	M3JP180МLВ4IMV5 / IM1015
	380
	22
	44
	1467

	Двигатель вентилятора АВО - 2
	C2103-M-290H          SH-C2103-M-290H
	1
	M3JP180МLВ4IMV5 / IM1016
	380
	22
	44
	1467

	Двигатель вентилятора АВО - 1
	C2104-M-290G      SH-C2104-M-290G
	1
	M3JP180МLВ4IMV5 / IM1017
	380
	22
	44
	1467

	Двигатель вентилятора АВО - 2
	C2104-M-290H         SH-C2104-M-290H
	1
	M3JP180МLВ4IMV5 / IM1018
	380
	22
	44
	1467

	К1.05   Площадка АВО компрессора холодного пуска



	Двигатель вентилятора технологического АВО теплообменника 36Н
	C2100-M-270B         SH-C-2100-M-270B
	1
	M3JP132SМВ-6IMV5 / IM1011
	400
	3,00
	6,9
	961

	К02  Установка осушки газа



	К2.01   Здание установки осушки газа



	Насос ТЭГ
	Р-2660А
	1
	3 ~ 160L-06
	400
	7,5
	15,2
	920

	Местная станция управления электронасосом
	 
	1
	
	230
	
	10
	

	Насос ТЭГ (резерв)
	Р-2660В
	1
	3 ~ 160L-06
	400
	7,5
	15,2
	920

	Местная станция управления электронасосом
	 
	1
	
	230
	
	10
	

	Нагнетатель воздуха сгорания   
	C-2160
	1
	
	400
	2,2
	4,4
	920

	Местная станция управления электронасосом
	 
	1
	
	230
	
	10
	

	Эл.двигатель вытяжного вентилятора 
	 
	1
	ВК1М
	380
	7,5
	14,1
	1500

	Эл.двигатель вытяжного вентилятора
	
	1
	
	380
	4
	8
	1000

	Эл.двигатель вытяжного вентилятора
	
	1
	
	380
	1,5
	3
	1000

	Внутреннее / наружное освещение
	
	
	
	
	
	
	

	К03  Установка кондиционирования топливного газа



	К3.01   Здание установка кондиционирования топливного газа



	Электродвигатель циркуляционного насоса амина 
	Р-2610
	1
	3 ~ 132S-04
	400
	5,5
	10,7
	1465

	Местная станция управления электронасосом
	
	1
	
	230
	​
	10
	​

	Электродвигатель насоса подачи амина на колонну
	Р-2611
	1
	3 ~ 132S-04
	400
	5,5
	10,7
	1465

	Местная станция управления электронасосом
	
	1
	
	230
	​
	10
	​

	Электродвигатель насоса подачи антивспенивателя
	Р-2617
	1
	АВ -30
	230 / 400
	0,55
	3,12 / 1,8
	930

	Местная станция управления электронасосом
	
	1
	
	230
	​
	10
	​

	Электродвигатель насоса подпитки амина
	Р-2619                   SH-P-2619
	1
	АВ -35
	230 / 400
	0,75
	3,57 / 2,06
	1390

	Местная станция управления электронасосом
	LCS-P-2619
	1
	
	415
	​
	21
	​

	Предохранительный выключатель
	SSW-P-2619
	1
	
	
	
	
	

	Электродвигатель вспомогательного насоса амина
	Р-2613                   
	1
	3 ~ 132S-02
	400
	5,5
	10,3
	2935

	Местная станция управления электронасосом
	LCS-P-2613
	1
	
	230
	​
	10
	​

	Предохранительный выключатель
	SSW-P-2613
	1
	
	
	
	
	

	Электродвигатель вспомогательного насоса амина
	Р-2614               
	1
	3 ~ 132S-02
	400
	5,5
	10,3
	2935

	Местная станция управления электронасосом
	LCS-P-2614
	1
	
	230
	​
	10
	​

	Предохранительный выключатель
	SSW-P-2614
	1
	
	
	
	
	

	Электродвигатель насоса орошающей фракции колонны амина
	P-2615
	1
	3 ~ 90L-06
	400
	0,55
	1,6
	940

	Местная станция управления электронасосом
	LCS-P-2615
	1
	
	230
	​
	10
	​

	Предохранительный выключатель
	SSW-P-2615
	1
	
	
	
	
	

	Электродвигатель насоса орошающей фракции колонны амина (резерв)
	P-2616
	1
	3 ~ 90L-06
	400
	0,55
	1,6
	940

	Местная станция управления электронасосом
	LCS-P-2616
	1
	
	230
	​
	10
	​

	Предохранительный выключатель
	SSW-P-2616
	1
	
	
	
	
	

	Обогреватель ребойлера амина
	E-2210
	1
	
	400
	212
	306
	-

	Эл.двигатель вытяжного вентилятора 
	 
	1
	ВК1М
	380
	7,5
	14,1
	1500

	Эл.двигатель вытяжного вентилятора
	
	1
	
	380
	11
	22
	1000

	Эл.двигатель вытяжного вентилятора
	
	1
	
	380
	4
	8
	1000

	Внутреннее / наружное освещение
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	К3.03   Площадка охлаждения амина



	Электродвигатель вентилятора охладителя амина
	A-2310
	1
	M3KP132SMD6IMV5 / IM1011
	400
	5,5
	12,5
	958

	Местная станция управления вентилятором охладителя амина
	LCS-A-2310
	1
	
	400
	
	20
	

	Электродвигатель вентилятора охладителя амина
	A-2311
	1
	M3KP132SMD6IMV5 / IM1011
	400
	5,5
	12,5
	958

	Местная станция управления вентилятором охладителя амина
	LCS-A-2311
	1
	
	400
	
	20
	

	К04  Электрическая система и система управления



	К4.01   Здание распределительного устройства



	Трансформатор - 1
	TRF-204001
	1
	ТТО
	6000 / 400
	2000
	192,5 / 2782
	​

	Трансформатор - 2
	TRF-204002
	1
	ТТО
	6001 / 400
	2000
	192,5 / 2782
	​

	Панель нормального распред. устройства 400В НН
	LSG-204005
	1
	SY BE536
	400
	​
	3200
	​

	Аварийная панель распред. устройства 400В НН
	LSG-204006
	1
	SY BK052
	400
	​
	1600
	​

	Панель распред. устройства 400В НН   (НИПИ)
	LSG-204007
	1
	4ЩСУ-0,4кВ
	380
	​
	630
	​

	Распред.щит системы освещения и розеточной сети
	LDB-204008
	1
	RAS POWER DISTRIBUTION LLC
	400
	​
	100
	​

	Распределительный щит питания
	ЕDB-204009
	1
	RAS POWER DISTRIBUTION LLC
	400
	​
	63
	​

	Распред.щит аварийного освещения
	РDB-204010
	1
	RAS POWER DISTRIBUTION LLC
	400
	​
	100
	​

	Распределительный щит системы обогрева
	НТР-204011
	1
	
	400
	
	
	​

	Разгрузочный    разъединитель  6кВ - 1
	ISO-204027
	1
	
	6000
	
	
	​

	Разгрузочный    разъединитель  6кВ - 2
	ISO-204028
	1
	
	6000
	
	
	​

	Внутреннее / наружное освещение
	
	
	
	
	
	
	

	К4.02   Здание операторной



	Шкаф Вводной
	 
	1
	ВРУ-21L УХЛ4
	380
	
	160
	

	Щит освещения
	ОЩВ-9
	1
	
	380
	
	
	

	Эл.двигатель тепловой завесы
	 
	2
	
	
	
	
	

	Внутреннее / наружное освещение
	
	
	
	
	
	
	

	К05  Система инженерного обеспечения и прочие установки



	К5.02   Здание системы снабжения компрессоров маслом и антифризом



	Электродвигатель насоса смазочного масла цилиндра
	Р-2680
	1
	MAKe 160L-4
	400
	11
	24,4
	1480

	Местная станция управления электронасосом
	LCS-P-2680
	1
	SA 302318
	415
	​
	21
	​

	Предохранительный выключатель
	SSW-P-2680
	1
	EF SCO-22
	600
	​
	25
	​

	Электродвигатель насоса масла двигателя
	Р-2681
	1
	MAKe 160M-6
	400
	5,5
	13,3
	980

	Местная станция управления электронасосом
	LCS-P-2681
	1
	SA 302318
	415
	​
	21
	​

	Предохранительный выключатель
	SSW-P-2681
	1
	EF SCO-22
	600
	​
	25
	​

	Электродвигатель насоса антифриза
	Р-2682
	1
	3 ~ 90S-02
	400
	1,1
	2,42
	2890

	Местная станция управления электронасосом
	LCS-P-2682
	1
	SA 301410
	415
	​
	21
	​

	Предохранительный выключатель
	SSW-P-2682
	1
	EF SCO-22
	600
	​
	25
	​

	 Внутреннее освещение
	 
	
	
	
	
	
	

	К5.03   Закрытый отстойник



	Электродвигатель насоса
	Р-2683
	1
	160М-02
	400
	7,5
	14,1
	2955

	Местная станция управления электронасосом
	LCS-P-2683
	1
	SA 302318
	415
	​
	21
	​

	Предохранительный выключатель
	SSW-P-2683
	1
	EF SCO-22
	600
	​
	25
	​

	 
	 
	
	
	
	
	
	

	К5.04   Здание установок производства азота и воздуха КИП



	Установка производства воздуха КИПиА    GA-30
	
	
	
	
	

	Электродвигатель воздушного компрессора
	М-2980
	2
	1LA5189-2AA99-ZT20
	400
	30
	57
	2960

	Электродвигатель охладителя воздуха
	
	2
	1LA70834AA62-Z
	400
	0,72
	1,88
	1400

	Щит управления
	
	1
	1 900 290 868
	400
	​
	162
	​

	Внутреннее / наружное освещение
	
	
	
	
	
	
	

	Установка производства азота
	
	
	
	
	

	Электродвигатель воздушного компрессора
	М-2981
	1
	YPG200L1-2B34
	400
	30
	51,5
	2965

	Электродвигатель вентилятора
	
	1
	
	400
	0,85
	
	

	Осушитель воздуха
	
	
	СQ 850 AE
	400
	1,77
	​
	​

	Щит управления
	
	1
	
	400
	​
	
	​

	К5.06   Площадка факельного сепаратора



	Электродвигатель насоса факельного сепаратора
	Р-2684А
	1
	M3KP160MLA2IMB3/IM1001
	400
	11
	19,7
	2931

	Местная станция управления электронасосом
	LCS-P-2684A
	1
	SA 302318
	415
	​
	21
	​

	Предохранительный выключатель
	SSW-P-2684A
	1
	EF SCO-22
	600
	​
	25
	​

	Электродвигатель насоса факельного сепаратора
	Р-2684B
	1
	M3KP160MLA2IMB3/IM1001
	400
	11
	19,7
	2931

	Местная станция управления электронасосом
	LCS-P-2684B
	1
	SA 302318
	415
	​
	21
	​

	Предохранительный выключатель
	SSW-P-2684B
	1
	EF SCO-22
	600
	​
	25
	​

	Электрозадвижка
	MOV-2483A
	1
	IQT 125
	400
	0,33
	0,9
	​

	Электрозадвижка
	MOV-2483B
	1
	IQT 125
	400
	0,33
	0,9
	​

	Внутреннее освещение
	
	
	
	
	
	
	

	К5.07   Площадка факела



	Электродвигатель нагнетателя факела
	С-2181
	1
	250S/M-04
	400
	45
	79,1
	1480

	Местная станция управления электродвигатель нагнетателя факела
	LCS-С-2181
	1
	SA 302318
	415
	​
	21
	​

	Предохранительный выключатель
	SSW-С-2181
	1
	EF SCO-22
	600
	​
	25
	​

	К5.08   Площадка резервуара для хранения деминерализованной воды



	Электродвигатель насоса
	Р-2685
	1
	90S-02
	400
	1,1
	2,42
	2890

	Местная станция управления электронасосом
	LCS-P-2685
	1
	SA 302318
	415
	​
	21
	​

	Предохранительный выключатель
	SSW-P-2685
	1
	EF SCO-22
	600
	​
	25
	​

	Нагреватель резервуара деминерализованной воды
	H-2885
	1
	HRF3-11-47-FS4
	400
	11
	​21,5
	​

	К5.10   Площадка дренажной емкости амина



	Электродвигатель насоса отстойника амина
	P-2618                 SH-P-2618
	1
	3 ~ 160М-02
	400
	11
	21
	2960

	Местная станция управления электронасосом
	LCS-P-2618
	1
	SA 302318
	415
	​
	21
	​

	Предохранительный выключатель
	SSW-P-2618
	1
	EF SCO-22
	600
	​
	25
	​

	К5.11   Площадка дренажной емкости ТЭГ



	Насос слива ТЭГ
	Р-2665                 SH-P-2665
	1
	3 ~ 160М-02
	400
	11
	21
	2960

	Местная станция управления электронасосом
	LCS-P-2665
	1
	SA 302318
	415
	​
	21
	​

	Предохранительный выключатель
	SSW-P-2665
	1
	EF SCO-22
	600
	​
	25
	​

	К5.12   Здание аварийной дизельной электростанции (АДЭС)



	Генератор
	М-2984
	1
	QST30-G4
	400
	833
	1503
	1500

	Шкаф вводной 
	 
	1
	
	400
	1000
	
	

	Эл.двигатель вентилятора вытяжного
	 
	2
	VKN-N-04-400
	230
	
	
	1380

	Эл.двигатель закачки топлива
	
	1
	
	230
	
	
	

	Внутреннее освещение
	
	
	
	
	
	
	

	К5.14   Площадка открытой дренажной емкости V=40 м3



	Электродвигатель насоса
	P-2686                SH-P-2686
	1
	АНМУ  132М2У1
	400
	11
	20,5
	2900

	Местная станция управления электронасосом
	LCS-P-2686
	1
	SA 302318
	415
	​
	21
	​

	Предохранительный выключатель
	SSW-P-2686
	1
	EF SCO-22
	600
	​
	25
	​

	К5.15   Горелка системы факельного сжигания газа



	 Шкаф розжега
	М-2982
	1
	CF60B
	400
	​
	20
	​

	К52.2   Площадка насосной станции пожаротушения



	ЩСУ-П
	
	5/5
	
	380
	​
	630
	​

	Электродвигатель основного   насоса Р-1
	Р-1
	1
	5АМН280S4У3
	400
	132
	235
	1485

	Электродвигатель основного   насоса Р-2
	Р-2
	1
	5АМН280S4У3
	400
	132
	235
	1485

	Электродвигатель подпорного насоса Р-4
	Р-4
	1
	АИР100L2У2
	400
	5,5
	11,2
	2890

	Электродвигатель подпорного насоса Р-4
	Р-5
	1
	АИР100L2У2
	400
	5,5
	11,2
	2890

	Электрозадвижка
	
	3
	АD00 90-2/85
	400
	3
	7,6
	2800

	Электродвигатель вытяжного вентилятора
	
	1
	80А4У2
	380
	1,1
	2,7
	1400

	Местная станция управления вытяжным вентилятором
	
	1
	ПМЕ-1230 0×2Б
	380
	​
	10А
	​

	Местная станция управления дизельным насосом
	Р-3
	1
	
	
	
	
	

	Внутреннее / наружное освещение
	 
	
	
	
	
	
	

	К53   Химическая лаборатория

	Щит распределительный
	 
	4
	
	400
	
	
	

	Эл.двигатель вентилятора
	 
	7
	АИМП63А4  У2,5
	380
	0,25
	
	1380

	Внутреннее / наружное освещение
	
	
	
	
	
	
	

	К53.1   Помещение операторов



	Ящик силовой
	ВРУ
	1
	ЯБПВУ-1МУ3
	380
	
	100
	

	Распред шкаф
	 
	1
	
	380
	
	
	

	Внутреннее / наружное освещение
	
	
	
	
	
	
	

	К54   Здание механической мастерской и СВХ



	Электродвигатель
	Станок токарный
	1
	YS-9034
	400
	1,5
	3,65
	1450

	Электродвигатель
	Станок сверлильный
	1
	
	400
	1,1
	2,75
	1400

	Электродвигатель
	Станок   фрезерный
	1
	Y112М-4
	400
	4
	8,6
	1420

	Электродвигатель
	
	1
	YS713-4
	400
	0,75
	1,9
	1400

	Электродвигатель
	
	1
	AEVF 112-4/2
	400
	5,5
	
	

	Электродвигатель
	
	1
	YS714-4
	400
	1,1
	2,5
	1420

	Электродвигатель
	Станок точильный
	1
	АБ-3-В4УПУ3
	380
	3
	6,5
	1450

	Электродвигатель
	Стенд контрольно - измерительный Э250
	1
	АИР 100 L4У3
	380
	4
	9,3
	1410

	Щит распределительный
	ВРУ
	1
	ШВР-А-080-07-10/02
	400
	
	80
	

	Внутреннее освещение
	
	
	
	
	
	
	

	К55   Площадка блока учета и обеззараживания воды

	Электродвигатель
	Н-1/1
	1
	GSFA90S2A-90NVIB,01A
	400
	1,7
	5,5
	2860

	Электродвигатель
	Н-1/2
	1
	GSFA90S2A-90NVIB,01A
	400
	1,7
	5,5
	2860

	Ультрафиолетовый облучатель
	УФО-1
	1
	
	220
	0,6
	
	

	Ультрафиолетовый облучатель
	УФО-2
	1
	
	220
	0,6
	
	

	Внутреннее / наружное освещение
	
	
	
	
	
	
	

	К56   Котельная

	ВРУ-380В
	 
	1
	ВРУ
	380
	
	200
	

	Шкаф управления
	ШУ
	
	
	380
	
	
	

	Горелка№1 электродвигатель топлива
	 
	1
	АGМ 7128
	380
	0,37
	1,1
	2800

	Горелка№1 эл.двигатель вентилятора
	 
	1
	АGМ 7128
	380
	1,1
	
	

	Горелка№2 эл.двигатель топлива
	 
	1
	АGМ 7128
	380
	0,37
	1,1
	2800

	Горелка№2 эл.двигатель вентилятора
	 
	1
	АGМ 7128
	380
	1,1
	
	

	Сервомотор котел №1
	 
	1
	VВ110 версия НТ
	110-240
	
	0,6-0,3
	

	Сервомотор котел №2
	 
	1
	VВ110 версия НТ
	110-240
	
	0,6-0,3
	

	Эл.двигатель сетевого насоса №1
	 
	1
	РLM412RB14S2
	400
	4
	
	2905

	Эл.двигатель сетевого насоса №2
	 
	1
	РLM412RB14S2
	400
	4
	
	2905

	Эл.двигатель сетевого насоса №3
	 
	1
	РLM412RB14S2
	400
	4
	
	2905

	Эл.двигатель насоса байпасный №1
	 
	1
	FLC-40-10
	230
	
	
	2800

	Эл.двигатель насоса байпасный №2
	 
	1
	FLC-40-10
	230
	
	
	2800

	Эл.двигатель холодного запуска
	 
	1
	СН8-40
	240
	1,33
	
	

	 Внутреннее / наружное освещение
	 
	
	
	
	
	
	

	К58   Канализационно-насосная станция КНС-1/1

	Электронасос
	КНС-1/1
	2
	SEV 80.80.75.Ex.2.51D
	380-415
	8,8 / 7,5
	16,5 / 16,2
	2940

	Щит управления насосной станцией
	
	1
	ОРДИНАР                            Щ1-А2-ПЗ-Х4-Х5
	400
	​
	
	​

	К58.1   Канализационно-насосная станция КНС-1/2

	Электронасос
	КНС-1/2
	2
	SEV 80.80.75.Ex.2.51D
	380-415
	8,8 / 7,5
	16,5 / 16,2
	2940

	Щит управления насосной станцией
	
	1
	ОРДИНАР                            Щ1-А2-ПЗ-Х4-Х5
	400
	​
	
	​

	К59   Здание контрольно-пропускного пункта (КПП)

	Ящик силовой
	 
	1
	ЯБПВУ-1М У3
	400
	
	100
	

	Внутреннее / наружное освещение
	
	
	
	
	
	
	

	К60   Площадка блока учета воды

	Ящик силовой
	 
	1
	ЯБПВУ-1МУ3
	400
	
	100
	

	Внутреннее / наружное освещение
	
	
	
	
	
	
	

	К60.1   Резервуар для воды 10 м3

	Распред коробка термокабеля
	ТК2872
	1
	JBU-100Е
	220
	
	
	

	Термокабель
	ТК2872
	120м
	
	220
	3,6
	
	

	К61   Площадка резервуара дизельного топлива

	Электродвигатель насоса
	Р-2181А
	1
	АИМ 80 В2УХЛ1
	380
	2,2
	4,6
	2850

	Кнопочный пост
	
	1
	ПКВ 22ХЛ1
	660
	​
	16
	​

	Электродвигатель насоса
	Р-2181В
	1
	АИМ 80 В2УХЛ1
	380
	2,2
	4,6
	2850

	Кнопочный пост
	
	1
	ПКВ 22ХЛ1
	660
	​
	16
	​

	К63.2   Площадка ресивера азота

	Термокабель
	ТК2885
	150
	
	220
	7,5
	
	

	К65   Реагентное хозяйство

	Эл. Двигатель вентилятора
	 
	1
	ВРАН-5,6-В-У-1
	400
	0,55
	
	1000

	Эл. Двигатель вентилятора
	 
	1
	RVK
	230
	0,09
	
	1340

	ВРУ
	 
	2
	ЩОРВ-ТЕХ2
	
	
	
	

	Внутреннее / наружное освещение
	
	
	
	
	
	
	

	По трубопроводам

	Термокабель
	 
	8650м
	
	
	
	
	

	Отопительные вентиляционные камеры  ОВК

	ОВК ШСУ
	 
	1
	
	
	
	
	

	Эл.двигатель вентилятора
	МВ-11, МВ-12
	2
	UTR0V1
	380
	2,2
	4,6
	2860

	Электрический тэн
	 
	1
	
	380
	45
	90
	

	ВРУ
	 
	1
	ВРУ-21L-300-УХЛ4
	380
	
	315
	

	Щит силовой
	 
	1
	СНUТ Е-90-100S/N
	380
	
	
	

	Внутреннее / наружное освещение
	
	
	
	
	
	
	

	ОВК холодного пуска
	 
	
	
	
	
	
	

	Эл.двигатель вентилятора
	МВ-11, МВ-12
	2
	АИР 100L4
	380
	4
	8,7
	1500

	ВРУ
	 
	1
	ВРУ-21L-63-300K-УХЛ4
	380
	
	63
	

	Ящик распределительный
	 
	1
	ЯР-100-54УХЛ4
	380
	
	100
	

	Блок управления
	ША-1
	1
	Siemens
	380
	
	
	

	Эл.двигатель насоса 
	 
	1
	DAB
	230
	0,4
	1,7
	2500

	Внутреннее / наружное освещение
	
	
	
	
	
	
	

	ОВК кондиционирования
	 
	
	
	
	
	
	

	Эл.двигатель вентилятора
	МВ-11, МВ-12
	2
	АИР 112МН
	380
	5,5
	11
	1500

	ВРУ
	 
	1
	ВРУ-21L-100-300-УХЛ4
	380
	
	100
	

	Ящик распределительный
	 
	1
	ЯР-100-54УХЛ4
	380
	
	100
	

	Блок управления
	ША-1
	1
	Siemens
	380
	
	
	

	Эл.двигатель насоса 
	 
	1
	ВРН 60/280.50М
	230
	0,5
	2,7
	3000

	Внутреннее / наружное освещение
	
	
	
	
	
	
	

	ОВК компрессор-1
	 
	
	
	
	
	
	

	Эл.двигатель вентилятора
	МВ-11, МВ-12
	2
	АИР 160S4
	380
	15
	29
	1500

	ВРУ
	 
	1
	ВРУ-21L-125-300K-УХЛ4
	380
	
	125
	

	Ящик распределительный
	 
	1
	ЯР-100-54УХЛ4
	380
	
	100
	

	Блок управления
	ША-1
	1
	Siemens
	380
	
	
	

	Эл.двигатель насоса 
	 
	1
	ВРН 150/280.50Т
	380
	1,5
	2,9
	3000

	Внутреннее / наружное освещение
	
	
	
	
	
	
	

	ОВК компрессор-2
	 
	
	
	
	
	
	

	Эл.двигатель вентилятора
	МВ-11, МВ-12
	2
	АИР 160S4
	380
	15
	29
	1500

	ВРУ
	 
	1
	ВРУ-21L-125-300K-УХЛ4
	380
	
	125
	

	Ящик распределительный
	 
	1
	ЯР-100-54УХЛ4
	380
	
	100
	

	Блок управления
	ША-1
	1
	Siemens
	380
	
	
	

	Эл.двигатель насоса 
	 
	1
	ВРН 150/280.50Т
	380
	1,5
	2,9
	3000

	Внутреннее / наружное освещение 
	 
	
	
	
	
	
	

	ОВК азот и воздух КИП
	 
	
	
	
	
	
	

	Эл.двигатель вентилятора
	МВ-11, МВ-12
	2
	UTR60-35V1/31-1,1x30
	380
	1,1
	4,4
	1500

	ВРУ
	 
	1
	ВРУ-21L-63-300K-УХЛ4
	380
	
	63
	

	Ящик распределительный
	 
	1
	ЯР-100-54УХЛ4
	380
	
	100
	

	Блок управления
	ША-1
	1
	Siemens
	380
	
	
	

	Эл.двигатель насоса 
	 
	1
	А56/180М
	230
	0,2
	1,2
	2600

	Внутреннее / наружное освещение
	
	
	
	
	
	
	

	ОВК осушки газа
	 
	
	
	
	
	
	

	Эл.двигатель вентилятора
	МВ-11, МВ-12
	2
	АИР 112МН
	380
	5,5
	11
	1500

	ВРУ
	 
	1
	ВРУ-21L-100-300-УХЛ4
	380
	
	100
	

	Ящик распределительный
	 
	1
	ЯР-100-54УХЛ4
	380
	
	100
	

	Блок управления
	ША-1
	1
	Siemens
	380
	
	
	

	Эл.двигатель насоса 
	
	1
	ВРН 60/280.50М
	230
	0,5
	2,7
	3000

	Внутреннее / наружное освещение
	
	
	
	
	
	
	

	ОВК Операторная
	
	
	
	
	
	
	

	Эл.двигатель вентилятора
	МВ-11, МВ-12
	2
	UTR0V1
	380
	2,2
	4,4
	

	Щит силовой
	
	1
	СНUТ Е-90-100S/N
	380
	
	
	

	Электрический тэн
	 
	1
	
	380
	45
	90
	

	Внутреннее / наружное освещение
	
	
	
	
	
	
	

	ОВК Хим.Лаборатория
	
	
	
	
	
	
	

	Эл.двигатель вентилятора
	МВ-11, МВ-12
	1
	
	380
	2,2
	
	

	Эл.двигатель насоса
	
	2
	
	230
	0,5
	2,7
	3000

	Внутреннее / наружное освещение
	
	
	
	
	
	
	

	Уличное освещение

	Мачта ПМЖ-22,8 
	
	6х9
	
	400
	
	
	

	СВ-105 по 2 прожектора.
	
	12
	
	230
	
	
	


Примечание:

Силовые кабельные линии:

* КЛ до 1 кВ – 84,3  км.

* КЛ выше 1 кВ – 1,4  км.

* Греющий кабель – 8,4 км.

* Шкафы управления эл.обогрева –8 шт.

Подвод тех газа:

 Кабели 0,4 кВ – 1535 м.

Греющие кабели – 1140 м.

Шкаф управления эл.обогрева –2 шт. 

·               XIII. В объем работ входит:

· 1.             Сервисное обслуживание   вышеперечисленных существующих и планируемых объектов (круглосуточно), кол-во персонала – не менее 43 человек на вахту.             
· 2.        Сервисное обслуживание систем электро-химзащиты (ЭХЗ), ведением журналов замеров характеристик ЭХЗ, ежесезонным (весна-осень) проведением анализов и выдачей рекомендаций по ремонту или замене участков трубопроводов.

· 3.              Оперативное диспетчерское управление вышеперечисленных существующих и планируемых объектов (круглосуточно).

· 4.             Выполнение  работ согласно графика ППР. Подрядчик разрабатывает перечень работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту (график ППР), Компания его согласовывает и утверждает.

· 5.             Выполнение ремонтных работ при ликвидации аварийных ситуаций. Время ликвидации должно быть не более чем необходимо для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.

· 6.              Выполнение непредвиденных работ по требованию «Заказчика»

·          (оплата дополнительно, по факту выполненных работ) 

·         XIV. Дополнительные  условия (учесть  в  расчетах):

· 1.    Все расходы, связанные с мобилизацией и демобилизацией Подрядчика, с предоставлением, сохранением и заменой рабочей силы, заработной платой, вознаграждениями, оплатой за переработки, социальным обеспечением, материальной помощью в счет аванса или другими пособиями, затратами на потребительские товары, отпускными. Все расходы на жилье и проживание (электроэнергия, питьевая вода, бытовые отходы, содержание общежития, столовой), питание, оплатой транспортных расходов и командировочных, зимней и летней спецодеждой, защитной спецодеждой, инструментом и прочими средствами индивидуальной защиты, инженерно-техническим, управленческим и наблюдающим персоналом, персоналом, непосредственно не занятым в выполняемых работах, обеспечением и контролем качества, непроизводственными издержками и доходами.
·          2. Должен быть разработан и согласован с Компанией график оказания  услуг, включающий в  

·              себя сроки выполнения работ с указанием стоимости по каждому объекту с разбивкой по

·               месяцам и с учетом  сроков и объемов ввода в эксплуатацию новых объектов.

· 3.     Все расходы по страхованию, включая медицинское страхование.

· 4.    Все расходы, связанные с соблюдением всех соответствующих Законов Республики Казахстан.

· 5.     Все расходы по получению паспортов, пропусков, виз и разрешений на проезд.

· 6.    Все расходы по соответствующему документированию, включая переводы.

· 7.    Все расходы, связанные с соблюдением политики Компании по охране труда, техники безопасности и экологии.

· 8.    Все налоги Республики Казахстан.

· 9.    Затраты на ремонт или замену вышедшего из строя оборудования за счёт виновной стороны.

·      XV. Участник конкурса обязан:

1.  Иметь в распоряжении спецавтотранспорт для выполнения объема   работ указанных в рабочем задании (гидравлический подъемник не менее 22 м., ямобур. Вся спецтехника должна быть повышенной проходимости). Машины, механизмы, автотранспорт  и оборудование с приложением копий техпаспортов или договора аренды  предоставляется Подрядчиком и должны:
· Состоять на учете по виду используемой техники в соответствующих надзорных и контролирующих органах;

· Закреплены за ответственными лицами за исправное состояние и безопасную эксплуатацию со стороны Подрядчика;

· По количественным и качественным характеристикам обеспечить выполнение работ по оказанию услуг в сроки указанные в графике производства работ.

· Весь автотранспорт должен быть оборудован искрогасителями.

2.  Иметь в распоряжении аттестованную электролабораторию (стационарную или передвижную) для проведения необходимых измерений и испытаний в т.ч. и систем ЭХЗ.

3.  Количество другого автотранспорта (повышенной проходимости) не менее 5 единиц.

4.  Опыт работы по оказанию однородных услуг не менее 5 лет подтвержденного оригиналами или нотариально засвидетельствованными копиями соответствующих актов, подтверждающих прием-передачу выполненных работ (оказанных услуг), совокупный объем которых по одному договору, в каждом году составляет не менее семидесяти пяти миллионов тенге.

· 5.    Иметь  штат работников, прошедших обучение, аттестацию (ИТР в органах КГЭН, при наличии собственной комиссии предоставить копии протоколов проверки членов комиссии, то же и для остального электротехнического персонала).

         6. Представить Заказчику структурную схему электрослужбы (инженерно-технического и

             оперативного персонала) с указанием количества и ответственных по каждому участку 

             (в т.ч. и     по ЭХЗ).
·          7. Оперативная и исполнительная документация, документация по охране труда и технике

·              безопасности должны соответствовать требованиям, предъявляемым Компанией.

·    8. Компания вправе потребовать предъявление оригиналов документов,  указанных в п.4 

·        данного раздела.

 XVI . Требования к потенциальному подрядчику по охране труда и технике безопасности.

1. Учитывая требования государственных контролирующих органов, требований Закона «О гражданской защите», Правил безопасности в нефтяной промышленности РК  к работникам, обслуживающим нефтегазовые объекты,  другими нормативными документами РК  Подрядчик комплектует штат работниками, прошедшими обучение по  промышленной безопасности в аттестованных учебных центрах  (представить копии удостоверений, сертификатов с отметкой об обучения или копии  протоколов по обучению в учебном центре по промышленной безопасности с участием представителя ЧС) по следующим курсам:

 1.1. по промышленной безопасности (для всего персонала, который будет находиться на промысле); 

 1.2. по сероводороду (для всего персонала, который будет на промысле); 

1.3. ответственного за безопасное ведение работ кранами (для ИТР, находящегося непосредственно на месторождении, аттестованного в ЧС);

1.4.   предоставить  копии протоколов о прохождении обучению  (аттестации) по промышленной безопасности  (на весь персонал); сероводороду (на весь персонал); пожарно-техническому минимуму (на весь персонал).

2           Подрядчику предстоит работать в зонах, содержащих сероводород до 6%, в щелочной среде до 40% едкого натра, во взрывоопасной газовой  среде  и, исходя  из  этого, персонал должен  быть  укомплектован  средствами  индивидуальной  защиты и переносными газоанализаторами (представить список о наличии противогазов и газоанализаторов с указанием типов, марок,  года выпуска с датой последней поверки, копии поверок приложить).

3           До начала работ подрядчик обязан провести медосмотр персонала, копия общего акта направляется Заказчику до начала работ. Инструктаж персонала проводить согласно  правил ТБ и ОТ (техники безопасности и охраны труда). 
· XVII. Особые условия:

· 1.    Режим работы персонала - вахтовый по 14 дней с 11  часовыми рабочими сменами;

· 2.    Снабжение запасными частями, материалами производит Заказчик. 

· 
2.1. Снабжение инструментом, измерительными приборами необходимые для проведения ремонтных профилактических и погрузочно-разгрузочных работ производится Подрядчиком.


·  3. Потенциальный Подрядчик принимает по акту объекты, оборудование 

·      и документацию, несет ответственность за их сохранность и техническое состояние 

·      и по окончанию срока  действия договора возвращает Заказчику в рабочем состоянии 
·      с учетом естественного износа.                                                                                                                                                                  
· 4.    Отпуск Заказчиком материалов и запасных частей на все обслуживаемые объекты производится централизованно со склада на Площадке № 22 и Площадки № 4.

· 5.     Связь с объектами месторождений согласно принятых в Компании норм обеспечивает Заказчик.  

· 6.    Не изменять без согласования с «Заказчиком» тарифные ставки на                                          сервисное обслуживание.

7. Подрядчик должен  использовать производственные помещения Заказчика только по прямому их назначению. Если возникает необходимость использования по другому назначению, то Подрядчик   уведомляет о своих намерениях Заказчика в письменной форме. Свое согласие или не согласие Заказчик выдает в письменной форме.

8. Подрядчик  содержит  территории, здания и сооружения, переданные на обслуживание в чистоте. Проводит мероприятия по уборке, озеленению и текущему ремонту (материалы для проведения текущего ремонта – водоэмульсионная краска, ветонит, цемент   предоставляет Заказчик). 
9. Подрядчик должен проводить все указанные работы по сервисному обслуживанию собственными силами или с  привлечением субподрядных организаций по согласованию с Заказчиком. 

10. Заказчик вправе отстранить от выполнения работ машины и механизмы в случае 

· их технического несоответствия безопасным условиям производства работ.

          XVIII.    Сроки проведения работ. 
     Срок  выполнения работ – с  01 апреля  2017 года  по 31 декабря 2017 года.

Приложение № 3

к Тендерной документации


2.4. При изменениях в налоговом законодательстве, нормах и правилах, влекущих для Исполнителя и Компании дополнительные расходы, принятых после вступления Договора в силу, Компания и Исполнитель, ввиду взаимной договоренности, должны решить проблему изменения Исполнителем конкретных цен по отношению к конечной сумме, указанной в пункте 2.1 выше, в результате повышения или снижения налоговых обязательств. Подобные дополнительные суммы налоговых 

	расходов Исполнителя, вызванные изменениями в налоговом законодательстве РК, должны оплачиваться Компанией как прибавка к сумме, указанной в пункте 2.1. Аналогичным образом, любые снижения расходов Исполнителя, вызванные изменениями в налоговом законодательстве, должны вычитаться из конечной цены, при этом должны вноситься коррективы в счета, выставляемые Компании для оплаты.

2.5. В случае несоблюдения требований налогового законодательства по оформлению счетов-фактур Компания имеет право не принимать счета-фактуры к оплате до устранения нарушений.
2.6. Каждая из Сторон несет ответственность за составление и хранение своей налоговой документации, оплату любых налогов, пошлин, взносов, лицензий и остальных сборов (а также любых соответствующих штрафов, пени или процентов), налагаемых в соответствии с законодательством  Республики Казахстан.
Раздел 3: Гарантии.

3.1. Исполнитель гарантирует, что он имеет квалификацию, технические, материальные, физические, финансовые возможности, требуемые для полного, надлежащего (качественного) выполнения Услуг, по настоящему Договору, а также знаком с климатическими особенностями на объектах Компании.

3.2. Исполнитель гарантирует выполнение Услуг в соответствии с принятыми стандартами и требованиями законодательства Республики Казахстан и Техническим заданием.

3.3. Исполнитель гарантирует, что любое несоответствие гарантиям, выявленных как в течение срока действия настоящего договора, так и после его окончания в течение 24 месяцев, должно быть исправлено Исполнителем за свой счет, без какого-либо возмещения Компанией.

3.4. Исполнитель гарантирует самостоятельно производить платежи в государственный бюджет за загрязнения окружающей среды во время выполнения работ по данному договору.

3.5. Исполнитель также гарантирует самостоятельную ответственность перед государственными контролирующими органами за предъявленные штрафные санкции  по результатам оказанных Услуг, если они выполнены с отступлением от норм и требований законодательства РК. 

Раздел 4: Права и обязанности Компании.

4.1. Компания вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Услуг, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.

4.2. Компания вправе удержать из сумм причитающихся Исполнителю по Договору - денежные средства в целях возмещения расходов по устранению недостатков, допущенных по вине Исполнителя; в счет оплаты пени, штрафных санкций, неустоек, установленных настоящим Договором. При этом, письменное уведомление Исполнителя о факте удержания сумм с разъяснением причин Компанией обязательно.

4.3. Компания должна обеспечить персоналу Исполнителя доступ на месторождения Алибекмола путем оформления соответствующих пропусков. При этом Исполнитель должен предоставить список лиц и транспортных средств, привлекаемых для выполнения Услуг.

4.4. Компания должна производить приемку и оплату выполненных Услуг на условиях установленных настоящим Договором.

4.5. Компания вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора и требовать возмещения убытков в случае представления «Исполнителем» недостоверной информации по доле казахстанского содержания в товарах, работах, услугах.

4.6.  Обеспечение материалов и запасных частей для выполнения Услуг за счет Компании.

4.7. Компания не в праве допускать персонал других организаций к своим сетям и оборудованию  кроме персонала Исполнителя.

4.8. Компания вправе исключить любой объем Услуг от исполнения, указанный в Приложении «А» настоящего Договора, уменьшив стоимость Договора. Компания также имеет право предоставить Исполнителю для оказания другой объем Услуг, взамен исключенного, по цене, не превышающей его, путем заключения дополнительного соглашения.

Раздел 5: Права и обязанности Исполнителя.

5.1. Исполнитель вправе запрашивать у Компании любую информацию и данные, необходимые для выполнения Услуг.

 5.2. Исполнитель обязан:
1) выполнять Услуги в строгом соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и Приложением «А»;

2) выполнить Услуги в объеме и в сроки в соответствии с условиями настоящего Договора

3) по запросам Компании представлять точную и полную информацию об Услугах, которые уже выполнены, вести накопительную ведомость Услуг, всю исполнительную и отчетную документацию.
4) своевременно устранить за свой счет дефекты и недостатки, выявленные при приемке выполненных Услуг 

5) обеспечить за свой счет и своими силами проживание и питание своего персонала в период нахождения на месторождениях Компании.

6) обеспечить за свой счет персонал средствами индивидуальной защиты и спецодеждой (каски, очки, обувь и пр.);

7) обеспечить себя всем транспортом и оборудованием для выполнения Услуг;

8) В 10-дневный срок со дня подписания окончательного Акта приемки выполненных Услуг вывезти за пределы территории месторождений, принадлежащие ему машины, оборудование, инструменты, материалы, приборы, инвентарь, конструкции, мусор, демонтировать возведенные им временные сооружения. Рекультивировать временно используемые территории. 
9) в период действия настоящего Договора, а также в период 12 месяцев после оплаты последнего счета Компанией или подписания Акта приема, на основании письменного запроса Компании, предоставить информацию, связанную с исполнением настоящего Договора, которая включает в себя, но не ограничивается предоставлением акта-сверки, счетов-фактур, актов приемки выполненных работ, сметы, расчета договорной цены.

5.3. Снабжение инструментом, измерительными приборами необходимые для выполнения Услуг за счет Исполнителя.

5.4. Обеспечить выполнение Услуг своим персоналом вахтовым, непрерывным способом. При этом на месте выполнения Услуг должны постоянно присутствовать не менее __ ​​​​​ человек в целях выполнения Услуг по настоящему Договору в любое время суток. 

5.5. Исполнитель обязан немедленно предупредить Компанию и до получения от него указаний приостановить оказание Услуг при обнаружении:

1) возможных неблагоприятных для Компании последствий выполнения его указаний о способе исполнения Услуг

2) иных не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Услуг либо создают невозможность ее завершения в срок

5.6. В случае если в течение срока действия настоящего Договора возникнет необходимости в проведении дополнительных работ и в связи с этим в превышении суммы Договора, Исполнитель обязан предварительно письменно предупредить об этом Компанию и приостановить выполнение Услуг до получения соответствующих указаний Компании.

5.7. Исполнитель обязан возмещать Компании дополнительные расходы связанные с невыполнением Исполнителем своих обязательств по Договору, с возмещением потерь Компании, которые понесены перед третьей стороной, участвующей в процессе выполнения оказания услуг.

5.8. Исполнитель не вправе требовать увеличения стоимости Договора, в том числе и в случае, если в момент заключения Договора исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению Услуг или необходимых для этого расходов.

5.9. Исполнитель обязуется обеспечить _____ % местного содержания в настоящем Договоре.

5.10. Исполнитель обязуется представлять ежеквартально в срок до третьего числа следующего за отчетным кварталом, Компании отчетность по доле местного содержания на электронный адрес otchet@koa.kz по форме согласно Приложению «Д» к настоящему Договору.

5.11. Исполнитель обязан предоставить вместе с окончательным Актом выполненных Работ отчетность по доле местного содержания по форме согласно Приложению «Д» к настоящему Договору.

5.12. В случае запроса Компании, Исполнитель обязан предоставить отчетность по доле местного содержания в течение 5 (пяти) календарных дней.

5.13. Местное содержание в товарах, работах, работах рассчитывается в соответствии с Единой Методикой расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и работ, утвержденной Постановлением Правительства Республики Казахстан.
Раздел 6: Порядок приема выполненных Услуг.

6.1. Не позднее 25 числа каждого месяца, Исполнитель составляет и подписывает первичные акты оказанных услуг, далее направляет на утверждение Компании Акты приема выполненных Работ (далее Акт).

6.2. Компания, в течение 5 рабочих дней с момента получения Акта, выполняет одно из следующих действий:

1) при отсутствии замечаний, подписывает Акт и возвращает Исполнителю;

2) при наличии замечаний по выполненным работам, направляет Исполнителю соответствующие замечания, без подписания Акта, с указанием срока для их устранения.

6.3. Исполнитель, в случае отсутствия замечаний со стороны Компании, после получения подписанного Заказчиком Акта, выставляет к оплате счет-фактуру на сумму принятых Компанией работ.

6.4. В случае наличия замечаний Компании, Исполнитель в срок установленный Компанией, устраняет выявленные замечания и повторно направляет Компании Акт для подписания.

Раздел 7: Техника безопасности, охрана труда и охрана окружающей среды.

7.1. Исполнитель обязуется соблюдать законодательство Республики Казахстан по требованиям ТБиООС, а также Положение о взаимоотношениях и разграничении обязанностей и ответственности по безопасному производству Услуг на контрактной территории 

ТОО «Казахойл Актобе», как указанно в Приложении «В».

Раздел 8: Страхование.

8.1. В течение срока действия настоящего Договора Исполнитель должен иметь обязательные виды страхования, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

8.2. По первому требованию Компании Исполнитель должен предоставить страховые полиса по обязательным видам страхования.

8.3. В течение 20 (двадцати) календарных дней после даты подписания настоящего Договора Исполнитель обязан предоставить Компании заверенные копии страховых полисов по всем покрытиям, указанным в предыдущем пункте. В случае непредставления страховых полисов в указанный срок Исполнитель выплатит Компании неустойку в размере 150 МРП в течение 5 дней с момента получения письменного требования за каждый не предоставленный полис.

Раздел 9: Ответственность сторон.

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

9.2. В случае нарушения сроков оказания Услуг Исполнитель по требованию Компании выплачивает пеню в размере 1% от стоимости Услуг, подлежащих оказанию за каждый день просрочки, но не более 5% от общей стоимости Договора.

9.3. За нарушение гарантий установленных в разделе 3 настоящего Договора Исполнитель выплачивает Компании штраф в размере 5% от суммы Договора, в течение 10 дней после получения письменного требования Компании.

9.4. Исполнитель в ходе выполнения обязательств по настоящему Договору несет самостоятельную ответственность за соблюдение законодательства Республики Казахстан в области охраны окружающей среды. Получение разрешений, согласований или других установленных законодательством документов, Исполнитель обеспечивает собственными силами. Исполнитель несет ответственность в размере причиненных убытков в случае простоя в оказании услуг, в связи с отсутствием разрешительных документов.   

9.5. В случае утери или повреждения предоставленного сотрудникам Исполнителя имущества Компании (оргтехника, средства связи, автотранспорт, технологическое и иное оборудование, здания и сооружения и другое оборудование, запасные части и иные материальные ценности), Исполнитель несет имущественную ответственность перед Компанией, когда обозначенные потери и повреждения вызваны виновными действиями персонала Исполнителя или указанное имущество похищено. Ответственность наступает в случае передачи имущества по акту во временное пользование или на временное хранение.

9.6. За нарушение Компанией установленных сроков оплаты по настоящему Договору Исполнитель вправе взыскать с Компании штрафную неустойку в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки. При этом общая сумма штрафной неустойки, начисляемой по настоящему пункту, не должна в совокупности превышать 5% от общей цены Договора.

9.7. Уплата неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательств по Договору.

9.8. Компания должна защищать и оградить Исполнителя от каких-либо исков в отношении ущерба здоровью или гибели кого-либо из третьих лиц, своего персонала и имущества, а также ущерба, утраты или уничтожения имущества или оборудования третьих лиц, включая упущенную выгоду, кроме как вызванные виновными действиями  Исполнителя.

9.9. Исполнитель должен защищать Компанию от каких-либо исков в отношении ущерба здоровью или гибели кого-либо из третьих лиц, своего персонала и имущества, а также ущерба, утраты или уничтожения имущества или оборудования третьих лиц, кроме как вызванные умышленным проступком или грубой халатностью Компании.

9.10. В случае нарушения сроков предоставления отчетности по доле местного содержания Компания вправе удержать в качестве неустойки сумму эквивалентную 0,1% от общей суммы Договора за каждый день просрочки, но не более 15% от общей стоимости Договора,

9.11. В случае нарушения Исполнителем обязательств по доле местного содержания Компания удерживает штраф в размере 5%, а также 0,15% за каждый 1% невыполненного местного содержания, от общей стоимости Договора, но не более 15% от общей стоимости Договора.

9.12. В случае отказа или уклонения Исполнителя от уплаты неустойки или штрафа Компания имеет право удержать подлежащие уплате суммы неустойки/штрафа из любого платежа, подлежащего уплате Исполнителю в соответствии с настоящим Договором.

Оплата неустойки и возмещение убытков в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Стороной обязательств по настоящему Договору не освобождает данную Сторону от исполнения обязательств по настоящему Договору. 

Раздел 10: Конфиденциальность Информации.

10.1. Стороны осведомлены и согласны, что информация или данные, которые могут быть переданы в результате общения или раскрыты одной стороной по отношению к другой стороне, являются и должны все время оставаться собственностью владельца информации. Стороны соглашаются, что конфиденциальная информация не подлежит продаже, обмену, публикации или иному способу разглашения любой третьей стороне, какой бы характер он не носил, включая фотокопии или воспроизведение. Степень осторожности, требуемой от сторон в отношении предотвращения разглашения Конфиденциальной информации, должна быть, по меньшей мере, такой, с какой осторожностью стороны обращается с собственной конфиденциальной информацией.

10.2. Стороны обязуются:

· сохранять конфиденциальность сведений обоснованным и адекватным образом или в соответствии с профессиональными нормами;

· использовать конфиденциальные сведения только в целях выполнения обязательств по настоящему договору;
· воспроизводить конфиденциальные сведения только в случае необходимости для выполнения своих обязательств по настоящему Договору.
10.3. Настоящая статья не применяется к сведениям, которые:

· являются общеизвестными;

· раскрываются в соответствии с требованиями законодательства;

· раскрываются государственным органам, уполномоченным запрашивать такие сведения в соответствии с законодательством, на основании должным образом оформленного запроса на предоставление таких сведений.
10.4. Настоящая статья сохраняет свою силу в течение 3 (трех) лет после прекращения действия настоящего договора, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Раздел 11: Срок действия договора и условия его досрочного прекращения.

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с _ февраля 201_ года и действует по _ декабря 201_ года в части оказания услуг, а в части оплаты до полного исполнения обязательств.

11.2. Компания оставляет за собой право досрочно расторгнуть Договор в любое время, при условии извещения об этом Исполнителя за десять дней до даты прекращения действия Договора. При этом все Услуги Исполнителя, выполненные на дату прекращения Договора, должны быть оплачены в течение 30 (тридцати) дней с момента получения счета Исполнителя, выставленного на основании подписанного обеими сторонами Акта сверки на дату прекращения договора, данное положение также регулируется, и будет распространяться Компанией в случае нарушения Исполнителем п.18.1. настоящего Договора.

11.3. Исполнитель вправе приостановить исполнение работ или их часть в любое время, если, Компания нарушает существенное обязательство, что делает невозможным для Исполнителя надлежащим образом оказывать Услуги, и не исправляет нарушение в течение пятнадцати (15) календарных дней после получения письменного уведомления Исполнителя.

Раздел 12: Форс- мажор.

12.1. Сторона не признается ответственной за неисполнение какого-либо из своих обязательств, если она докажет:

· что такое неисполнение явилось результатом препятствия, находящегося вне ее контроля;

· что от нее нельзя было разумно ожидать в момент заключения Договора принятия во внимание данного препятствия или его последствий для исполнения Договора;

· что она не могла разумно избежать или преодолеть такое препятствие или по крайней мере его последствия.

12.2. Препятствие, указанное в п.12.1. настоящего Договора, может произойти по причине нижепоименованных событий, перечень которых не является исчерпывающим:

(а) объявленная или необъявленная война, гражданская война, беспорядки и революции, акты пиратства, саботаж;

(b) стихийные бедствия, ураганы, землетрясения, наводнения, разрушение в результате молнии;

(c) взрывы, пожары, разрушения машин и любых установок;

(d) действия и бездействия властей, законные или незаконные, за исключением тех, в отношении которых соответствующая сторона приняла на себя риск согласно условиям контракта.

12.3. Претендующая на освобождение от ответственности сторона должна, как только это станет возможным сразу после того, как препятствие и его последствия, влияющие на исполнение ею обязательства, станут ей известны, сообщить другой стороне об этом препятствии и влиянии его последствий на выполнение ею своих обязательств. По прекращении основания освобождения от ответственности также должно быть направлено извещение.

Основание освобождения от ответственности имеет силу с момента его наступления или, если уведомление не было сделано своевременно, с момента подачи такого уведомления. Отсутствие уведомления возлагает на нарушившую сторону ответственность за убытки, которых в противном случае можно было избежать.

12.4. Основание освобождения от ответственности в соответствии с настоящей оговоркой освобождает нарушившую сторону от возмещения убытков, уплаты штрафных и иных договорных санкций.

12.5. Кроме того, такое основание отодвигает срок исполнения на разумный период времени, исключая тем самым возможное право другой стороны на расторжение или аннулирование договора. При определении, что понимается под разумным периодом времени, должна учитываться способность нарушившей стороны возобновить свое исполнение, а также заинтересованность другой стороны в получении такого исполнения, несмотря на просрочку. В ожидании исполнения нарушившей стороной ее обязательств другая сторона может приостановить исполнение своих соответствующих обязательств.

12.6. Если основания освобождения от ответственности продолжаются более 10 календарных дней, то любая из сторон вправе отказаться от договора, направив об этом Уведомление.

Раздел 13: Составляющие Договора.

13.1. Договор заключен в 2-х экземплярах, состоит из настоящего документа, а также Приложений к данному Договору и иных документов, оговоренных в настоящем Договоре.

13.2. Изменения и дополнения в Договор являются действительными и обязательными для исполнения Сторонами, если они сделаны в письменном виде, приняты и подписаны уполномоченными представителями обеих сторон в форме Дополнительного соглашения к настоящему Договору.

Раздел 14: Разрешение споров. Законодательство.

14.1. Любой спор или разногласия, могущие возникнуть из/или в связи с исполнением настоящего договора, должны по возможности быть урегулированы путем дружественных переговоров. В случае не достижения компромисса в течение 30 календарных дней с момента письменного уведомления о любом споре, стороны передают их на рассмотрение в судебные органы Республики Казахстан.

14.2. При заключении и исполнении Договора, а также при привлечении к ответственности за нарушение условий Договора, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан и условиями настоящего Договора.

Раздел 15: Независимый подрядчик.

15.1. Подразумевается, что Исполнитель является независимым предприятием, и что ни Исполнитель, ни любой из служащих Исполнителя, в целях обслуживания настоящего Договора или в какое-либо другое время, не может рассматриваться или выступать, в любых целях, в качестве служащего партнера, обслуживающего работника или представителя Компании.

Раздел 16: Налогообложение.

16.1. Каждая из Сторон несет ответственность за составление и хранение своей налоговой документации, оплату любых налогов, пошлин, взносов, лицензий и остальных сборов (а также любых соответствующих штрафов, пени или процентов), налагаемых в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Раздел 17: Переуступка прав.

17.1. Передача прав и обязанностей по Договору третьим лицам может быть совершена только с письменного согласия Сторон.

Раздел 18. Субподрядные организации.

18.1. Исполнитель вправе, с предварительного письменного согласия Компании привлекать субподрядчиков для исполнения части обязанностей по настоящему Договору. Объем передаваемых работ Исполнителем субподрядчикам не должен превышать двух третей от общего объема работ по настоящему договору.  При этом согласование субподрядчика происходит до выполнения им какой-либо части Услуг.

18.2. Исполнитель при согласовании с Компанией привлекаемого субподрядчика в письменном виде указывает:

· наименование привлекаемой компании

· имена первых руководителей

· учредительные документы, лицензии и разрешения, страховые полиса

· адрес, контактный телефон

· гарантия или представление того, что у Субподрядчиков отсутствует конфликт интересов с Заказчиком.
18.3. Исполнитель должен гарантировать, что все субподрядчики, привлекаемые Исполнителем к выполнению Услуг по настоящему Договору, должны предоставить те же гарантии выполнения субподрядных работ, что и Исполнитель по приведенному выше Разделу 3. Исполнитель отвечает за обеспечение соблюдения всеми субподрядчиками соответствия  тем же стандартам и тех же гарантий, что изложены выше в Разделе 3, также он полностью отвечает за управление работой данных субподрядчиков в полном соответствии с интересами Компании.

18.4. Исполнитель самостоятельно определяет взаимоотношения с привлеченными субподрядчиками, в том числе, оплачивает счета субподрядчиков за счет собственных средств, обеспечивает надлежащее выполнение работ субподрядчиком и т.д.      

18.5. За все действия субподрядчика полную ответственность перед Компанией несет Исполнитель. Любые отношения по договору, касающиеся привлеченных субподрядчиков, осуществляются Компанией через Исполнителя.

18.6. Исполнитель гарантирует соблюдение субподрядчиком Разделов 3 и 10 настоящего Договора.

Раздел 19: Охрана услуг
19.1. Исполнитель обеспечит надлежащую охрану оказываемых Услуг, материалов, оборудования, строительной техники, Временных сооружений и другого имущества на территории оказания Услуг, жизни и здоровья людей, занятых на оказании Услуг, от даты начала Услуг и до даты завершения строительства и приемки по акту рабочей приемочной комиссии завершенного строительством Объекта.

19.2.
 Ответственность за сохранность построенных сооружений, а также материалов, оборудования и другого имущества после приемки завершенного строительством Объекта по акту рабочей приемочной комиссии несет Исполнитель.

19.3.
Исполнитель обеспечит проведение мероприятий по охране общественного порядка в местах временного проживания персонала Исполнителя.
Раздел 20: Реквизиты сторон.

КОМПАНИЯ                                                                       ИСПОЛНИТЕЛЬ
ТОО «Казахойл Актобе»

РНН 061 800 092 203, 

Банковские реквизиты:

Актюбинский филиал, 

АО «Народный Банк Казахстана»,

Р/с KZ386010121000004355 (KZT)

БИК –HSBKKZKX
БИН 990940002914
Свидетельство о постановке на учет 

по НДС серия 06001, № 0008511 от 01.10.12 г.

Юридический/Почтовый адрес: 

030000, г. Актобе, пр.А. Молдагуловой , 46

Тел. (7132) 933109, 

Факс (7132) 55-73-44

Компания                                                                             Исполнитель
_______________________                                                 _________________________

Генеральный директор 

ТОО «Казахойл Актобе»

Вэн Синфан (Weng Xingfang)                                             Директор
Приложение «А» к Договору №_________________________________

                                                       Техническое задание

Компания

Исполнитель

_______________________

_________________________

Генеральный директор 

ТОО «Казахойл Актобе»

Вэн Синфан (Weng Xingfang)
Директор

Приложение «Б» к Договору №_________________________________

Календарный график оказания услуг

Наименование услуг

Время выполнения услуг

Начало

Окончание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ИТОГО (дней):       

Компания

Исполнитель

_______________________

_________________________

Генеральный директор 

ТОО «Казахойл Актобе»

Вэн Синфан (Weng Xingfang)
Директор

  ПРИЛОЖЕНИЕ «В» к Договору №_________________________________

Положение 

о взаимоотношениях и разграничении обязанностей и ответственности по безопасному производству Услуг на договорной территории 

ТОО «Казахойл Актобе»

1. Общие положения

1.1. ТОО «Казахойл Актобе» (далее - Заказчик) и подрядная организация (далее - Подрядчик) обязуются проводить все работы (услуги) на Контрактной территории Заказчика в полном соответствии с Законом Республики Казахстан от 11.04.2014 г. № 188-V «О гражданской защите», Трудовым кодексом Республики Казахстан от 23.11.2015г. №414-V ЗРК, Экологическим кодексом Республики Казахстан от 9 января 2007 года № 212-III, требованиями безопасности в нефтегазодобывающей отрасли, Правила пожарной безопасности в Республике Казахстан, утвержденные Постановлением Правительства от 09.10.2014 года №1077, инструкциями и другими нормативными документами, содержащими в себе требования промышленной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды и настоящим Положением.

1.2. При неоднократном выявлении Заказчиком нарушений со стороны Подрядчика требований по безопасному ведению работ, либо однократного нарушения, которое может привести к аварии или другим тяжелым последствиям, Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке.


Также Заказчиком могут быть применены санкции за несоблюдение Подрядчиком требований действующего законодательства Республики Казахстан в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды и нормативных актов Заказчика, а также в случаях выявления нарушений указанных в Приложении А к Положению.

2. Обозначения и сокращения, термины и определения

Инструкция – документ, содержащий строго сформулированные требования, указания по выполнению общей и производственной деятельности.

Подрядчик – организация, выполняющая работы на объектах Заказчика, согласно заключенным договорам.

Субподрядчик – организация, привлекаемая Подрядчиком для выполнения работ на объектах Заказчика.

Руководитель объекта Заказчика – начальник объекта (цеха, т.д.) или лицо, его замещающее.

Руководитель подрядной организации – должностное лицо, представляющее Подрядчика (генеральный директор, директор).

Ответственное лицо со стороны Заказчика – лицо, назначенное письменным распоряжением руководителя объекта Заказчика. Отвечает за выполнение организационных, технических и природоохранных мероприятий, обеспечивающих безопасное проведение работ на объектах Заказчика. Чаще всего - руководитель отдела, курирующего данный контракт.

Ответственное лицо со стороны Подрядчика – лицо, назначенное приказом Подрядчика ответственным за безопасное производство работ на объектах Заказчика – руководитель работ.  

Состав подразделения Подрядчика – пофамильный список работников Подрядчика (с указанием их функций), производящих работы на объектах Заказчика, который утверждается приказом Подрядчика и передается руководителю объекта Заказчика до начала производства работ на объекте. 

Объект – производственные площадки Заказчика, включающие в себя здания, сооружения, оборудование, установки, территорию и другие инженерные сооружения.

Безопасное производство работ – процесс работ, при котором исключено воздействие на работающих опасных и вредных производственных факторов или проведение работ в соответствии с требованиями промышленной безопасности, установленными законодательством Республики Казахстан, в госстандартах Республики Казахстан, строительных, противопожарных и санитарных нормах и иных правовых и нормативных актах.

Авария – разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемый взрыв и (или) выброс опасных веществ.

Происшествие – отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от режима технологического процесса, нарушение законодательства Республики Казахстан и иных нормативных правовых актов РК, также нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ на опасном производственном объекте.

Чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение жизнедеятельности людей.

Несчастный случай – событие, в результате которого работник получил увечье или иное повреждение здоровья при исполнении трудовых обязанностей или в других случаях, повлекших за собой необходимость его перевода на другую работу, временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности либо его смерть. 

Потенциально опасная ситуация - это любое незапланированное событие, которое имеет потенциальное, но неосуществленное последствие получения травмы, порчи имущества или нанесения ущерба финансовому состоянию компании.

Пожар – неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан.

КОА – ТОО «Казахойл Актобе»

СИЗ – Средства индивидуальной защиты

ОТ –   Охрана труда

ТБ –   Техника безопасности 

ОС –   Окружающая среда

ЧС –  Чрезвычайные ситуации

ИТР – Инженерно – технические работники

РГ    – Рабочая группа

3. Порядок взаимодействия заказчика и подрядчика при проведении подрядных      работ (услуг)

3.1. Все подрядные работы (услуги) проводятся при наличии планов производства работ (оказания услуг) утвержденных Подрядчиком и согласованных с Заказчиком, а при необходимости с государственными органами контроля и надзора (Департамент по чрезвычайным ситуациям, Департаментом Комитета индустриального развития и промышленной безопасности, Департамент труда и социальной защиты населения, Департамент государственного санитарно-эпидемиологического надзора, Тобыл – Торгайский  департамент экологии и др.).

3.2. Передача Подрядчику отдельных объектов Заказчика для выполнения строительно-монтажных и ремонтных работ оформляется двухсторонним актом приема-сдачи объекта оформленного согласно «Процедуре по оформлению и применению нарядов-допусков при производстве работ повышенной опасности на Контрактной территории Заказчика месторождениях Алибекмола, Кожасай и пл. 4, заключаемый на период производства работ представителями Заказчика и представителями Подрядчика.

3.3. Территория (площадка, трасса) для производства работ (оказания услуг) передаётся Заказчиком Подрядчику по акту приёмки геодезической разбивочной основы для строительства.

3.4. Земельные участки, передаваемые Подрядчику для выполнения строительно-монтажных работ (оказания услуг) определяются комиссией в составе представителей Подрядчика и Заказчика (руководитель объекта) с закреплением границ земельного участка с составлением плана объекта.

3.5. Использование Подрядчиком для проведения работ (оказания услуг) любого технологического оборудования, механизмов, транспорта, технических устройств (электрических сетей, сетей сжатого воздуха, воды, попутного газа, грузоподъемных механизмов и т.д.) возможно только с разрешения начальника Центральной инженерно-технологической службы (далее – ЦИТС) Заказчика. 

3.6. Подключение воды, попутного газа, электроэнергии производится Подрядчиком по согласованию с ответственными лицами Заказчика. 

3.7. Работы, включенные в перечень работ повышенной опасности на объектах Цеха добычи нефти и газа (ЦДНГ и ЦДНГ Кожасай), Цеха подготовки и переработки газа (ЦППГ), установки подготовки газа (УПГ), Цеха подготовки нефти и газа (ЦПНГ), расположенных на контрактной территории Заказчика, выполняются по наряду-допуску. 

3.8. При проведении проверок органами государственного контроля и надзора по вопросам промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды Подрядчик и Заказчик обязаны оказывать им содействие и предоставлять необходимую информацию.

Если в предписании государственных органов контроля и надзора затрагивается деятельность двух и более Подрядчиков, каждый выполняет те пункты, ответственность за которые определена в настоящем Положении. Ответ о выполнении предписания в целом дает тот Подрядчик, в чей адрес оно было направлено. Копию ответа Подрядчик предоставляет Заказчику в отдел охраны труда и охраны окружающей среды. 

4. Обязанности заказчика и его ответственных лиц

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Предоставлять Подрядчику в установленные сроки всю необходимую нормативно-техническую, разрешительную документацию, прошедшую соответствующие экспертизы, и информацию, касающуюся выполняемых им работ (услуг). Ответственность за предоставление документации возлагается на соответствующего руководителя курирующего отдела.

4.1.2. Выполнить необходимые подготовительные мероприятия, подготовить исходные технические данные для производства работ (оказания услуг) и подтвердить исполнение подписью в акте согласно требованиям. 

4.1.3. Перед передачей оборудования, трубопроводов в ремонт Заказчик обязан отключить их от действующих коммуникаций путем закрытия запорных устройств и установки заглушек. На пусковых устройствах насосов вывесить плакаты «Не включать, работают люди!».
4.1.4. Назначить Распоряжением по промыслу ответственных лиц за подготовку объекта к проведению подрядных работ (услуг) из числа специалистов. 

4.1.5. Освободить подъезды к объекту и указать границы деятельности Подрядчика для выполнения работ (оказания услуг) по заключенному с ним договору.

4.1.6. Участвовать в ликвидации аварийной ситуации при поступлении сообщения от  Подрядчика в соответствии с действующим у Заказчика Планом ликвидации аварий.

4.1.7. Обеспечить перерывы в технологическом режиме для выполнения работ (оказания услуг) Подрядчиком на основании представленной им согласованной заявки.

4.1.8. Доводить до своих работников сведения о характере, времени и месте производства работ (услуг) Подрядчиком.

4.1.9. Обеспечивать координацию работ (услуг) при нахождении на объекте нескольких подрядных (сторонних) организаций.

4.1.10. Согласовать наряды-допуски на производство работ (услуг) повышенной опасности.

4.2. Ответственное лицо за подготовку объекта к проведению подрядных работ (услуг) обязано:

4.2.1. Определить границы производства работ (услуг), включая маршруты движения транспорта и спецтехники.

4.2.2. Подготовить и передать объект Подрядчику по акту приема-сдачи объекта.

4.2.3. Своей подписью в наряде-допуске на работы (услуги) повышенной опасности подтвердить выполнение объема подготовительных работ со стороны Заказчика.

4.2.4. Представителям Заказчика запрещается производить какие-либо работы на оборудовании и коммуникациях после передачи их Подрядчику без ведома и согласия Подрядчика.

5. Обязанности подрядчика и его ответственных лиц

5.1.     Подрядчик обязан:

5.1.1. Соблюдать все требования в области промышленной безопасности, охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды.

5.1.2. Применять собственную систему организации работ по обеспечению требований промышленной безопасности, охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды, соответствующую требованиям законодательства Республики Казахстан, а также локальных нормативных актов Заказчика, определяющих безопасное ведение работ по выполняемым видам деятельности.

5.1.3. Осуществлять свою деятельность только при наличии всех предусмотренных законодательством разрешительных документов (лицензий, сертификатов, согласований и т.п.), выдаваемых уполномоченными государственными органами.

5.1.4. Разработать и согласовать с Заказчиком план производства работ (услуг) на территории или объекте Заказчика с указанием мероприятий по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды учитывающий требования  законодательства Республики Казахстан и локальных нормативных актов Заказчика.

5.1.5. Выполнять работы (оказывать услуги) по согласованному с Заказчиком плану производства работ (услуг) и наряду-допуску (если на проведение работ (оказание услуг) необходимо оформление наряда-допуска). 

5.1.6. В случае выявления необходимости отступлений от плана производства работ (услуг) согласовывать их с ответственным лицом Заказчика. 

5.1.7. Организовать и осуществлять производственный контроль соблюдения требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах Заказчика, принятых по акту приема-сдачи объекта.

5.1.8. Представлять Заказчику список работников, которые будут производить работы (услуги) по Договору подряда.

5.1.9. Назначить и предоставить Заказчику копию приказа о назначении ответственных лиц за безопасное производство подрядных работ (услуг).

5.1.10. Допускать к выполнению работ (оказанию услуг) на объектах Заказчика работников своей и субподрядной организации:

· аттестованных по специальности и не имеющих медицинских противопоказаний к данному виду работ (услуг);

· прошедших обучение и проверку знаний требований охраны труда и, в установленных законодательством случаях, подготовку и аттестацию по промышленной безопасности (при выполнении работ на опасном производственном объекте);

· имеющих при себе удостоверения о проверке знаний требований охраны труда и промышленной безопасности.

5.1.11. Привлекать к производству работ (услуг) субподрядчиков только по согласованию с Заказчиком, если иное не установлено договором.

5.1.12. Приступать к производству работ повышенной опасности на объектах Заказчика только после оформления наряда-допуска.

5.1.13. Обеспечивать выполнение исполнителями работ, свойственных только их основной профессии, под контролем ответственных за безопасное производство работ Подрядчика.

5.1.14. При смене работников допускать их к выполнению подрядных работ только после прохождения указанными работниками Подрядчика инструктажа по охране труда.

5.1.15. Обеспечивать каждый объект, на котором работают его работники:

· первичными средствами пожаротушения согласно утвержденному Подрядчиком и согласованному с пожарной охраной Перечню;

· средствами коллективной защиты;

· медицинскими аптечками;

· заземляющими устройствами;

· электроосвещением во взрывобезопасном исполнении;

· предупредительными знаками (плакатами, аншлагами и др.).

5.1.16. Обеспечивать объекты, на которых возможна загазованность рабочей зоны, приборами контроля содержания вредных газов в рабочей зоне.

5.1.17. Обеспечить собственным персоналом осуществление контроля состояния воздушной среды в местах, непосредственно связанных с характером выполняемых работ (оказываемых услуг).

5.1.18. Обеспечивать своих работников, направляемых на объекты Заказчика, спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, согласно установленным нормам.

5.1.19. Осуществлять расстановку агрегатов и спецтранспорта, оборудования, приспособлений в соответствии с требованиями правил безопасности.

5.1.20. Принимать незамедлительные меры по обеспечению безопасности работающих, включая приостановку работ и эвакуацию людей в случае возникновения угрозы безопасности работников Подрядчика, Заказчика и третьих лиц. 

5.1.21. Возобновлять работы только с разрешения ответственного лица Заказчика после устранения опасной ситуации.

5.1.22. Немедленно доводить до сведения руководства Заказчика обо всех инцидентах в области промышленной безопасности и охраны труда, произошедших в ходе выполнения работ и организовывать их расследование в соответствии с установленным законодательством Республики Казахстан и локальными нормативными актами Заказчика порядком.

5.1.23. Проводить расследование и учет несчастных случаев, произошедших со своими работниками (в том числе с работниками субподрядных организаций) при выполнении ими служебных обязанностей.

5.1.24.  В случае аварийных ситуаций действовать по Плану ликвидации аварий и схеме оповещения.

5.1.25.  Неукоснительно выполнять все замечания и требования Заказчика по безопасному проведению подрядных работ (услуг). 

5.1.26. Обеспечивать выполнение мероприятий, запланированных по результатам расследования аварийных ситуаций и выявленных нарушений.

5.1.27. Направлять своего представителя, по согласованию с Заказчиком для участия в совещаниях по промышленной безопасности, охране труда и охраны окружающей среды, проводимых Заказчиком.

5.1.28.  Самостоятельно нести ответственность перед государственными контролирующими органами за нарушение требований природоохранного законодательства Республики Казахстан и законодательства по промышленной безопасности.

5.1.29. Самостоятельно осуществлять платежи в бюджет за эмиссии в окружающую среду, если это не оговорено условиями договора.

5.1.30. Самостоятельно производить утилизацию отходов, образующихся в результате выполнения работ (оказания услуг), если это не оговорено договором, и содержать, предоставленную территорию в экологически безопасном состоянии. 

5.2. Представителям Подрядчика запрещается:

5.2.1. Выполнять работу (оказывать услуги), не свойственную их основной профессии (за исключением аварийной ситуации при условии прохождения соответствующего инструктажа).

5.2.2. В одностороннем порядке изменять условия, последовательность и объем работ (услуг), согласованных с Заказчиком.

5.2.3. Провозить на объекты Заказчика посторонних лиц.

5.2.4. Находиться на территории объектов, не переданных по акту приема-сдачи объекта, невыделенных на основании договора аренды, не переданных по акту приемки геодезической разбивочной основы для строительства без производственной необходимости и без согласования с Заказчиком.

5.2.5. Оставлять работающим двигатель на транспортном средстве после въезда на территорию опасного производственного объекта без соблюдения дополнительных мер безопасности.

5.2.6. Нарушать согласованный с Заказчиком маршрут передвижения транспортных средств и персонала.

5.2.7. Освобождать транспортное средство от посторонних предметов и мусора на объекте Заказчика.

5.2.8. Отвлекать работников Заказчика во время проведения последними производственных работ.

5.2.9. Курить в не отведенных для этого местах.

5.2.10.  Провозить и употреблять алкогольную продукцию, психотропные и наркотические препараты и продукты. 

1 6. Права сторон

6.1.   Заказчик имеет право:

6.1.1. Проводить проверки (контроль) организации работ Подрядчика по промышленной безопасности и охране труда при выполнении подрядных работ. Этим правом обладают руководители и специалисты  аппарата управления, специалисты отдела ОТ и ОС и специалисты промысла.

6.1.2. Проводить после уведомления Подрядчика проверки производственных объектов, оборудования и организации технологических процессов на предмет их соответствия требованиям промышленной и экологической безопасности, требованиям заключенных договоров и настоящего Положения в части вопросов промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

6.1.3. Приостанавливать производство работ (услуг), выполняемых Подрядчиком с нарушениями требований промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды путем выдачи уведомления.

7.1.4. При обнаружении несоответствий, нарушений Требований ПБ, экологического кодекса, уполномоченные представители от Заказчика выписывают акт производственного контроля (АПК), где указываются по согласованию с Подрядчиком сроки выполнения выявленных несоответствий. При повторном обследовании, если эти пункты будут не выполнены, налагается штраф, согласно размерам, указанным в Приложении А. 

6.2. Подрядчик имеет право:

6.2.1. Требовать от Заказчика выполнения обоснованных дополнительных подготовительных мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ, в случае, если, по мнению Подрядчика, принятых мер не достаточно для безопасного производства работ.

7. Ответственность сторон

7.1. Подрядчик несет полную ответственность за нарушение требований промышленной безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, и за обеспечение безопасных условий труда при производстве работ на объектах Заказчика в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

7.2. При нарушениях Подрядчиком требований указанных в главе 6. повлекших за собой инцидент, аварию, пожар, чрезвычайную ситуацию, несчастный случай на производстве:

7.2.1. Подрядчик несет полную материальную ответственность за нанесенный Заказчику, его работникам, третьим лицам (в том числе другим Подрядчикам Заказчика при совместной работе на объекте нескольких Подрядчиков) ущерб;

7.2.2. Факты нарушения требований промышленной безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, правил внутреннего трудового распорядка, оформляются актом при участии представителей Подрядчика. В случае отказа Подрядчика от участия в разборе нарушений (подписания Акта), Заказчик составляет акт в одностороннем порядке;

7.2.3. Подрядчик возмещает Заказчику все убытки, вызванные нарушениями требований, законодательства Республики Казахстан в области промышленной безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, а также требований указанных в главе 6, на основании представленной Заказчиком калькуляции убытков;

7.2.4. Нарушения Подрядчиком требований, указанных в главе 6, выявленные Заказчиком, оформляются Актом в одностороннем порядке (с участием представителя Подрядчика или без такового) в трех экземплярах. Один экземпляр Акта передается ответственному лицу Подрядчика. Второй экземпляр Акта направляется  соответствующему Куратору договора подряда, третий представителям отдела ОТ и ОС на месторождении. 

7.2.5.В случаях причинения вреда здоровью и жизни работникам Заказчика и третьих лиц на объекте или оборудовании, переданном Подрядчику, последний полностью несет ответственность за наступивший случай в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

7.2.6. Подрядчик несет ответственность за соответствие квалификации своих работников представленным им правам по выполнению работ (оказанию услуг).

Приложение №1 к Приложению

Размеры штрафных санкций

за нарушение требований законодательства Республики Казахстан

в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды

№ п/п

Тип нарушений

Размер санкции, тенге

Основание

1.

Не укомплектованность пожарных щитов противопожарным инвентарем в местах проживания и при производстве работ

50 000 –

100 000

Акт производственного контроля

2

Наличие признаков курения вне специально отведенных местах

50 000 –

100 000

Акт производственного контроля

3

Отсутствие или не использование средств индивидуальной защиты на месте проведения работ

50 000-

100 000

Акт производственного контроля

4

Отсутствие удостоверения по проверке знаний по охране труда и промышленной безопасности или отсутствие записи о своевременном их прохождении

50 000 –

100 000

Акт производственного контроля

5

Выпуск на линию и эксплуатация технически неисправных автотранспортных средств и спецтехники

100 000 – 

500 000

Акт производственного контроля

6

Несвоевременное прохождение технического освидетельствования грузоподъемных машин, сосудов работающих под давлением, паровых и водогрейных котлов, манометров и отсутствие на них  необходимых надписей

100 000 – 

500 000

Акт производственного контроля

7

Замазученность и захламленность территории проживания и на месте проведения работ

500 000 - 2 000 000

Акт производственного контроля

8

Отсутствие сертификатов на применяемое оборудование и хим. Реагенты 

50 000 – 

200 000

Акт производственного контроля

9

Нарушения правил складирования прекурсоров

500 000 – 

1 000 000

Акт производственного контроля

10

Нарушение правил складирования хим. реагентов при проведении буровых работ

200 000 – 

2 000 000

Акт производственного контроля

11

Отсутствие или неиспользование экологической емкости и ее гидроизоляции при проведении буровых работ, КРС и ПРС, септиков для сточных и канализационных вод в вахтовых поселках

50 000 – 

200 000 

Акт производственного контроля

12

Несчастные случаи, приведшие к временной нетрудоспособности работника подрядчика по вине работодателя

1 000 000/

расторжение договора

Форма Н-1

13

Несчастные случаи со смертельным исходом работника подрядчика по вине работодателя

2 000 000/

расторжение договора

Форма Н-1

14

Наличие признаков распития спиртных напитков, нахождение рабочего персонала на месторождении  в алкогольном,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 наркотическом опьянении и наличие при нем наркотических и психотропных веществ.

Первый случай по организации 150 МРП

Заключение врача

Второй случай по организации 

300 МРП, но не более 5% от суммы договора.

Третий случай по организации 

500 МРП, но не более 5% от суммы договора (вплоть до расторжения договора)

15

Нарушение действующего законодательства Республики Казахстан в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, выявленные в ходе проверок соответствующими контролирующими органами затрагивающие имидж Заказчика

100 000 – 

500 000

Акт проверки

16

Производство работ без оформления соответствующего наряда-допуска, согласно действующей процедуре Заказчика

100 000 – 

500 000

Акт производственного контроля

17

Несообщение и (или) несвоевременное сообщение о происшествиях, несчастных случаях, авариях на Контрактной территории – игнорирование действия принятой Схемы оповещения.

200 МРП

Акт производственного контроля

18

Систематическое отсутствие письменного сообщения о проведенных мероприятиях в рамках выписанных указаний,  актов проверок КОА и контролирующих органов и/или ложные сообщения о выполненных мероприятиях.

100 000 – 

500 000

Акт производственного контроля

19

Несанкционированный вывоз, размещение, захоронение  металлолома, твердых, жидких бытовых и промышленных отходов в непредусмотренном для этого месте.

500 000 – 

1 000 000

Акт производственного контроля

20

Мойка и пропарка автотранспортных средств, экологических емкостей в неустановленных местах.

500 000 – 

1 000 000

Акт производственного контроля

21

Несоблюдение режима передвижения автотранспортного средства, проезд по несанкционированным дорогам

100 000 – 

500 000

Акт производственного контроля

22

Отсутствие необходимой документации, журналов, технологических регламентов и т.д. для ведения работ на производственных объектах.

100 000 – 

500 000

Акт производственного контроля

23

Несоблюдение требований безопасности при расстановке оборудования и спец. техники при проведение работ на скважинах и  опасных производственных объектах.

100 000 – 

1 000 000

Акт производственного контроля

24

Совершение ДТП по причине нарушения ПДД РК виновной стороной

50 000 – 

500 000

Акт ГАИ или КОА

25

Невыполнение в указанные сроки  предписаний  КОА и контролирующих органов

50 000 – 

100 000

Акт производственного контроля


Примечание:

· Указанные санкции являются методами воздействия и применяются Заказчиком в случаях выявления нарушений при осуществлении проверки деятельности Подрядчика.

· Суммы штрафов, установленные за каждый случай, оформляются документально.

· При отказе представителя подрядчика подписать акт производственного контроля представителями КОА в количестве не менее 3-х человек составляется об этом соответствующий акт.

Компания

Исполнитель

_______________________

_________________________

Генеральный директор 

ТОО «Казахойл Актобе»

Вэн Синфан (Weng Xingfang)
Директор




Приложение «Г» к Договору №_________________________________

Расчет стоимости выполняемых услуг

	Компания
	Исполнитель

	_______________________
	_________________________

	Генеральный директор 

ТОО «Казахойл Актобе»

Вэн Синфан (Weng Xingfang)
	Директор




ПРИЛОЖЕНИЕ «Д» к Договору №_________________________________
	Форма  расчета местного содержания на товары, работы и услуги

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование работ, услуг
	Стоимость работ, услуг по договору (Cдj) (S) (в тенге)
	Стоимость товаров, закупленных поставщиком (Cтi)
	Из них
	Процентная доля местного содержания в товаре,  указанная в сертификате "СТ-KZ" (Кi)*
	Доля местного содержания в товаре (Стi*Ki)
	Суммарная стоимость договоров субподряда ССДj
	Общий фонд заработной платы работников поставщика в %
	Из них
	Доля фонда оплаты труда местных кадров от общей численности работников поставщиков (Rj)
	Доля местного содержания Кср/у=100%*[ΣCтi*Ki+Σ(CДj -CTj-CCДj)*Rj]/S
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	*в графе 7 при отсутствии сертификата "СТ-KZ", доля местного содержания в товаре равняется = 0
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	Наименование поставщика ТРУ
	БИН (ИНН) поставщика
	РНН Поставщика
	Код населенного пункта регистрации поставщика (по классификатору КАТО)
	Адрес регистрации поставщика
	Код населенного пункта фактического местонахождения поставщика (по классификатору КАТО)
	Адрес фактического местонахождения поставщика
	Электронный адрес поставщика
	Сайт поставщика
	Контактный телефон поставщика
	Численность сотрудников поставщика
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Общая численность сотрудников поставщика
	Численность сотрудников поставщика - граждан РК
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	№/дата договора
	Общее количество сотрудников, занятых в рамках договора
	Общее количество сотрудников - граждан РК, занятых в рамках договора
	Количество сотрудников, занятых в рамках контракта, руководящий состав - 1 категория в том числе
	Количество сотрудников, занятых в рамках контракта, специалисты с высшим и средним профессиональным образованием - 2 категория в том числе
	Количество сотрудников, занятых в рамках контракта, квалифицированные рабочие - 3 категория в том числе
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	всего
	численность сотрудников граждан РК
	всего
	численность сотрудников граждан РК
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	*при наличии сертификата СТ-KZ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование и адрес производителя,которому выдан сертификат СТ-KZ
	БИН (ИНН) производителя, которому выдан сертификат СТ-KZ
	РНН Производителя товара, которому выдан сертификат СТ-KZ
	Наименование товара на который был выдан сертификат СТ-KZ
	№ сертификата СТ-KZ
	Серия сертификата СТ-KZ
	Код органа выдачи сертификат СТ-KZ
	Дата выдачи сертификата СТ-KZ
	Процентная доля казахстанского содержания в товаре,  указанная в сертификате "СТ-KZ" (Кi)*
	Общая стоимость товаров по договору (S)
	Стоимость товара на который выдан сертификат СТ-KZ (Стi) 
	Доля местного содержания   КСт=100%*((ΣCтi*Ki)/S)
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	*при отсутствии сертификата "СТ-KZ", доля местного содержания в товаре равняется = 0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	Первый руководитель 
	
	 _________
	
	___________________
	
	
	
	

	
	Наименование поставщика
	
	
	
	
	подпись, печать
	
	Ф.И.О.
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	тел.: (код города) 
	________________
	
	
	
	
	
	


	Компания
	Исполнитель

	_______________________
	_________________________

	Генеральный директор 

ТОО «Казахойл Актобе»

Вэн Синфан (Weng Xingfang)
	Директор
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